MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTIMNG
Quadra 202 Norte Avenida LO 04, conjunto 01 lotes 05 e 06. - Bairro Plano Diretor Norte - CEP 77006-218 - Palmas - TO -
https://www.mpto.mp.br

EDITAL

CONCORRENCIA N° 002/2020

1. PREAMBULO

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, por meio de sua
Comissdao Permanente de Licitacdo, torna publico que realizara licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de empreitada por PRECO
UNITARIO, na forma da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, em sessdo
publica, destinada a selecionar proposta mais vantajosa, no dia, horario e local abaixo
indicados, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PARAISO DO TOCANTINS, mediante as condigbes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Esta licitacao sera conduzida pela Comissao
designada pela Portaria n® 121/2020, publicada no DOMP-TO n° 928, de 05 de fevereiro de
2020.

RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTACAO" e
"PROPOSTA DE PRECOS"

LOCAL: Sala de Licitag6es — Procuradoria-Geral de Justica do Estado do
Tocantins.

ENDERECO: 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Av. LO 04 - Palmas/TO
DIA: 09/10/2020
HORARIO: 09h30min (nove horas e trinta minutos)

1.1. Na hipétese de nao haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente, que
impeca a realizagao da sessao publica na data prevista, fica a mesma adiada para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecidos.

1.2. No local indicado serao realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorréncia,
com respeito a:

1.2.1. Recebimento dos envelopes “Documentagao” e “Proposta”;
1.2.2. Abertura dos envelopes “Documentacgao’;

1.2.3. Devolucgao dos envelopes “Proposta” as licitantes inabilitadas; e
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1.2.4. Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.

1.3. As decisbes da Comissdao Permanente de Licitacdo serdo comunicadas mediante
publicagdo no sitio do Ministério Publico do Estado do Tocantins — www.mpto.mp.br, salvo
aquelas que puderem ser comunicadas diretamente aos representantes legais das licitantes,
principalmente quanto a:

1.3.1. Habilitagdo ou inabilitagao da licitante;

1.3.2. Julgamento das propostas;

1.3.3. Resultado de recurso porventura interposto;

1.3.4. Resultado de julgamento desta Concorréncia.

1.4. Constituem partes integrantes deste Edital:

1.4.1. Anexo | - MODELO Declaragao da Lei Complementar n°® 123/06;

1.4.2. Anexo Il - MODELO Declaragao de vistoria ou rentncia;

1.4.3. Anexo lll- MODELO Comprovagao da Capacidade Econémica e Financeira;
1.4.4. Anexo IV — MODELO Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta;
1.4.5. Anexo V- MODELO da Apresentagao da Proposta de Pregos;

1.4.6. Anexo VI - Minutas do Contrato e da Ordem de Servigo;

1.4.7. Anexo VIl - Projetos de Arquitetura e Engenharia — Plantas — Desenhos /
Composigcoes de Custos Unitarios dos Servigos;

1.4.8. Anexo VIIl - Projeto Basico e Memorial Descritivo;
1.4.9. Anexo IX — Planilha Or¢gamentaria;

1.4.10. Anexo X — Cronograma Fisico-Financeiro.

2. OBJETO

21. A presente licitagdo tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO
DO PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PARAISO DO TOCANTINS,
conforme descrito nos Projetos e nas Especificagdes Técnicas — ANEXOS VIl e VIl

2.2. Considera-se como obra os servigos constantes das especificagbes técnicas, integrantes
do Projeto Basico e dos projetos de engenharia desta Concorréncia.

2.2.1. A referida obra sera executada no seguinte enderego: Rua Interna, esquina com Rua
Vicinal 1 e com Rua Vicinal 2, APM-B, Loteamento Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins -
TO.

3. DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO
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3.1. A empresa interessada podera retirar o edital no site do Ministério Publico do
Estado do Tocantins www.mpto.mp.br no link licitagao sendo que os projetos de
engenharia e as composi¢oes de custos unitarios dos servicos deverao ser retirados
por meio de arquivo magnético na Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia
desta Procuradoria-Geral de Justica.

3.2. A participacao na presente licitacao se efetivara mediante a apresentacao, na data, hora e
local, expressamente indicados no preambulo deste Edital, dos Documentos de
Credenciamento e Habilitacdo e da Proposta de Precos, enderegcados a Comissao
Permanente de Licitacdo da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

3.3. Poderao participar desta licitagdo, empresas do ramo pertinente ao objeto que satisfagam
plenamente todas as condi¢des do presente Edital e seus anexos. A participagao na licitagcao
implica a integral e incondicional aceitagao de todos os termos, clausulas e condigdes deste
Edital e de seus anexos, bem como as observancias dos regulamentos administrativos e das
normas técnicas e especificas aplicaveis ao caso, ressalvado o disposto no § 3°, do art. 41, da
Lei n.° 8.666/93.

3.4. Alicitante devera arcar com todos o0s custos associados a preparagao e apresentacao de
sua proposta de precos. A contratante em nenhuma hipétese sera responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagao ou os resultados desta.

3.5. Nao podera participar, direta ou indiretamente, desta Concorréncia:
a) — Autor do projeto basico;

b) — Empresa cujo(s) diretor(es), responsavel(is) técnico(s) ou soécio(s), figure(m) como
servidor ou membro desta Procuradoria-Geral de Justica, conforme inciso Ill do art. 9° da Lei
n° 8.666/93;

¢) — Empresario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacao;

d) — Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatorio;

e) — Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sOcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,

tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdbmico em comum;

f) — Consodrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

d) - Empresa que esteja suspensa de licitar com a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do
Tocantins;

h) — Empresa que se encontre em processo de dissolugéo, recuperacéao judicial, recuperagao
extrajudicial, faléncia, concordata, fusédo, cisao ou incorporagao;

i) — Empresa estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
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j) — Empresas que possuam em seu quadro as pessoas de que tratam o artigo 9° da Lei
8.666/93;

k) — Empresas que tenha em seu quadro societario cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de
cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcéo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente
as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo, nos termos do art.
3°, inciso |, da Resolugao n° 037/2009 do CNMP — Conselho Nacional do Ministério Publico,
alterado pela Resolugao n°® 172/2017/CNMP.

3.6. Subcontratacoes:

3.6.1. Nao sera permitida a subcontratacdo dos servigos sem a autorizagao expressa da
PGJ-TO;

3.6.2. A contratada podera, durante a execucgéo da obra e dos servigos, solicitar a contratante
autorizacao para subcontratar parte da obra e dos servigos, que sera analisada pela Equipe
de fiscalizacido desta Procuradoria-Geral de Justica, quanto a sua viabilidade técnica, desde
que nao ocorra atraso no cronograma fisico-financeiro/execugao da referida obra;

3.6.3. Sendo autorizada a subcontratagcdo, nos termos do paragrafo anterior, a(s)
subcontratada(s) ficam sujeitas as responsabilidades contratuais e legais, solidariamente com
a subcontratante, até o limite da subcontratacao.

4. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTA

4.1. Para elaboracao dos documentos de habilitacdo e da proposta de pregos, a concorrente
devera examinar cuidadosamente todas as instrugdes, condigdes, exigéncias, decretos,
normas e especificacdes citadas neste Edital e em seus anexos.

4.2. Os Documentos de Habilitacdo e as Propostas de Pregcos que nao atenderem aos
requisitos exigidos neste Edital e seus anexos, implicardo na inabilitagdo ou desclassificagao
da proponente.

4.3. Os Projetos e demais elementos técnicos serdo gravados e fornecidos aos licitantes em
arquivos magnéticos com habilitagdo apenas para leitura e extragado de cépias, cujo teor sera
de inteira responsabilidade da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins,
podendo conter ali tdo-somente informagdes técnicas, ndo devendo constar nenhuma
consideracao que contrarie os termos deste Edital, ficando por conta exclusiva do adquirente
do Edital a plotagem das plantas e demais elementos técnicos.

44. A deteccdo de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos devera ser
comunicada ao 6rgéo licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o
procedimento licitatorio.

5.D0 PROCEDIMENTO
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5.1. O representante legal da licitante devera entregar, impreterivelmente, os envelopes
“‘Documentacao” e “Proposta” no dia, horario e local ja fixados no preambulo.

5.1.1. Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de empresa retardataria, a ndo
ser como ouvinte;

5.1.2. As pessoas que nao comprovarem possuir poderes para representacdo legal das
licitantes somente poderao participar da sessdo como ouvintes.

5.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentacédo” e “Proposta” ndo serdo
permitidas quaisquer retificagdes que possam influir no resultado final desta Concorréncia.

5.3. Na sessdao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagdo serao abertos,
na presenca das interessadas, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que fara a
conferéncia e dara vista da documentacdo, a qual devera ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.

5.3.1. Abertos os envelopes “Documentacao”, a Comissao Permanente de Licitacdo, a seu
juizo exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma sessao,
divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas.

5.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentacdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, serao inabilitadas, ndo se admitindo complementagéo posterior.

5.5. Nao sendo necessaria a suspensao da sessao para analise da documentagao ou
realizac&o de diligéncias ou consultas, a Comissdo Permanente de Licitagdo decidira sobre a
habilitacdo de cada licitante.

5.5.1. Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela
Comissdo Permanente de Licitacdo e conduzam a interrupcdo dos trabalhos, serdo elas
consignadas em ata e a conclusdo da habilitagdo dar-se-a em sessdo convocada
previamente, ou mediante publicacdo de aviso no Diario Oficial do Ministério Publico do
Estado do Tocantins e no site do Ministério Publico do Estado do Tocantins.

5.5.2. As licitantes serdo convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a
guarda da Comissao Permanente de Licitagdo, devidamente rubricados no fecho pelos seus
membros sendo facultativa a rubrica dos representantes legais das licitantes presentes.

5.5.3. Ocorrendo o desdobramento da sessao de habilitacdo, nova data e horario seréo
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo para a abertura dos envelopes
“Proposta”.

5.6. ApOs a abertura dos envelopes “Documentacao”, os demais, contendo as “Propostas’,
serao abertos:

5.6.1. Se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes
ao direito de interposicao de recurso acerca da habilitacao; ou

5.6.2. Apods transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposi¢cao de recurso
acerca da habilitacio; ou
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5.6.3. Apos dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto acerca da
habilitacao.

5.7. A abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”’ serdao realizadas em sessao
publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

5.7.1. Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacao devera ser feita
no ato da sessé&o pelos representantes legais das licitantes presentes; e

5.7.2. A inabilitagcdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

5.8. Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentacao” e
“Proposta” em um unico momento, em face do exame da documentacado e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes néo abertos, ja
rubricados no fecho, ficardo em poder da Comissdo Permanente de Licitagdo até a data e
horario marcados para reabertura da sesséo e prosseguimento dos trabalhos.

5.9. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagdo, sendo facultativa a rubrica dos representantes legais das
licitantes presentes a sesséo.

5.10. Apds a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagao.

5.11. Ultrapassada a fase de habilitagdo das licitantes e abertas as propostas, ndo cabera
inabilita-los por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apos o resultado do julgamento da Habilitagao.

5.12. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & Autoridade Competente, em
qualquer fase desta Concorréncia, a promogado de diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instru¢cado do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacgao
que deveria constar originariamente das propostas.

5.13. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela
licitante, mediante contrato, procuragcdo ou documento equivalente, para falar em seu nome
durante a sessao de abertura dos envelopes, seja referente a documentacao de habilitagéo ou
a proposta.

5.14. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas serdo devolvidos as
respectivas empresas ao final da sessido, caso as empresas ndo os retirem nesta data, os
envelopes ficarao a disposicao dessas empresas pelo periodo de 10 (dez) dias uteis,
contados do encerramento da licitacdo, apds o que serdo destruidos pela Comissao
Permanente de Licitagao.

6. DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

6.1. As Licitantes interessadas deverdao apresentar a Comissao Permanente de Licitagao,

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



simultaneamente, sua documentagcdo de habilitagdo e proposta de precos em 02 (dois)
envelopes separados, rubricados no fecho, hermeticamente fechados e indevassaveis, na
sessao publica de abertura deste certame, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal:

ENVELOPE 1:“DOCUMENTOS DE ENVELOPE 2: “PROPOSTA DE
HABILITAGCAO” PRECOS”

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO TOCANTINS DO ESTADO DO TOCANTINS
Concorréncia n° 12020 Concorréncia n° 12020
(Razéo Social da Proponente e CNPJ) (Razéao Social da Proponente e CNPJ)

7.DO CREDENCIAMENTO (Apresentar Fora dos Envelopes)

7.1. No dia, horario e local designados para recebimento dos envelopes, toda e qualquer
licitante interessada devera apresentar um representante para credenciamento, munido de
copia do Contrato Social OU ESTATUTO, sendo recomendavel sua presenga com 15
(quinze) minutos de antecedéncia em relagdo ao horario previsto para a sua abertura, nas
formas abaixo:

a) tratando-se de titular ou soécio da licitante, devera apresentar-se munido de instrumento que
Ihe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de
tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente com foto;

b) tratando-se de outra pessoa, devidamente munida de instrumento publico ou particular de
procuragdo, com firma reconhecida em cartorio,com poderes junto a Comissao
Permanente de Licitagdao, para acompanhamento de todas as etapas da presente
licitagao, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente com foto.

7.2. Nesta fase, se for o caso, a licitante devera apresentar a Declaracao, sob as penas da lei,
de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido nos termos dos artigos 42 a
49 dalLei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme modelo no
ANEXO I

7.3. Todas as licitantes também deverdo apresentar nesta fase, a DECLARAGAO DE
ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme modelo do ANEXO IV.

7.4. Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, terdo poderes para usar a
palavra na sessdo, manifestar-se, imediata e motivadamente, assinar documentos e ata, onde
estara registrada todos os atos relevantes da sesséo, e praticar os demais atos inerentes ao
certame, em nome da Proponente.

7.4.1. A licitante que entregar os envelopes de documentacdo e proposta no dia, horario e
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local designados neste Edital, sem representante devidamente credenciado, tera sua proposta
analisada pela Comissdo Permanente de Licitagao, de acordo com o que determina a Lei n°
8.666/93.

7.5. Cada representante, ainda que munido de procuragao, podera representar apenas
uma empresa licitante, sob pena de exclusdao sumaria das representadas do certame.

7.6. O representante credenciado que, por forca maior, ausentar-se da sessdo desta
Concorréncia, podera nomear outrem com poderes para lhe representar, desde que seu
documento de credenciamento ou procuragdo |lhe dé poderes para substabelecer. Uma vez
designado seu substituto, fica vedado o seu retorno.

7.7. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, ndo mais sera admitida a
participagao de outras Proponentes.

8. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAGAO" (Envelope n° 01)

8.1. Os Documentos de habilitagdo deverao ser apresentados em uma unica via, em original
ou copia autenticada em cartério, numerada, acompanhada de folha indice, indicando o
numero da pagina onde o documento achar-se inserido, em envelope lacrado, identificado
com o numero 01, devendo conter a documentacao relacionada nos subitens 8.2.1 a 8.2.4,
cujos documentos que constarem data de vencimento devem estar dentro dos seus prazos de
validade. Os documentos também poderao ser autenticados pela Comissao de Licitagao
no ato de abertura da documentagcdo de habilitagdo, caso estejam acompanhadas dos
respectivos documentos originais.

8.1.1. Toda a documentaciao devera ser apresentada em nome do estabelecimento
licitante, ou seja, se matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo
aqueles gque somente sao emitidos em nome da matriz.

8.2. Para a habilitacdo nessa licitagdo exigir-se-a dos interessados, exclusivamente,
documentacao relativa a:

8.2.1. Habilitagao Juridica e outras, a saber:

a)— Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores e, em se tratando de sociedades civis,
inscrigdo do ato constitutivo acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

a.1) — os documentos em aprecgo deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

b) — Procuracao por instrumento publico, lavrada em cartério, ou por instrumento particular,
com firma reconhecida, em original ou cépia autenticada, comprovando a delegagcédo de
poderes para assinatura e rubrica nos documentos integrantes da documentacdo de
habilitacdo, quando estes ndo forem assinados por representantes constantes do ato
constitutivo;
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¢) — Os documentos relacionados nas alineas “a” e “b” deste subitem, ndo precisardo constar
do envelope “Documentos de Habilitagdo”, se tiverem sido apresentados para o
Credenciamento nesta Concorréncia;

d) — Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitagdo, na forma do
art. 32 § 2° da Lei 8.666/93, conforme modelo abaixo:

DECLARAGAO

(Razédo Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o n°, sediada a (endereco
completo), declara, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitacdo na Concorréncia n° /2020, promovida pela
Procuradoria-Geral de Justica, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Palmas -TO, de de 2020.

(nome e assinatura do declarante)

(numero da cédula de identidade do declarante)

e) — Declaragao de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIll, do artigo 7°,
da Constituicdo Federal, na forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, conforme modelo
abaixo:

DECLARAGAO

(Razdo Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o n°, sediada a_(endereco
completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIIl, do artigo
7° da Constituicdo Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que n&o tem, em seu quadro de empregados, menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho
menores de 16 anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Palmas-TO, de de 2020.

(nome e assinatura do declarante)

(numero da cédula de identidade do declarante)

f) — Declaracdo da propria empresa que nao existe em seu quadro societario conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos membros ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas,
assim como de servidores ocupantes de cargos de diregcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagado, nos termos do art. 3°, inciso Il, da Resolugao n°® 037/2009 do CNMP
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— Conselho Nacional do Ministério Publico, alterado pela Resolugdo n® 172/2017/CNMP,
conforme modelo abaixo:

DECLARAGAO

(Razédo Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o n°, sediada a_(endereco
completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no art. 3°, inciso |l, da
Resolucao n° 037/2009 do CNMP — Conselho Nacional do Ministério Publico, alterado
pela Resolugdo n° 172/2017/CNMP, que ndo tem em seu quadro societario conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos membros ocupantes de cargos de dire¢cdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagao.

Palmas -TO, de de 2020.

(nome e assinatura do declarante)

(numero da cédula de identidade do declarante)

8.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, a saber:
a) — Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) — Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto licitado;

¢) — Prova de regularidade para com as Fazendas:

c.1) — Federal;

c.2) — Estadual;

¢.3) — Municipal da sede da proponente.

d) — Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
e) — Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

f) — Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho — CNDT.

8.2.3. Qualificagao Técnica, a saber:

a) — Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade;

b) — Quanto a Capacitagdao Técnico-Operacional (EMPRESA LICITANTE): apresentagao
de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo(s) a execucgao de
obra de Engenharia com no minimo 100,00 m? (cem metros quadrados) de area construida,
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compativel em caracteristicas com o0 objeto da presente licitacdo, envolvendo as
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA e de valor significativo da contratacéo, a
saber:

1) Execucao de estrutura em concreto armado;

Il) Assentamento de piso em granito;

lll) Instalacdo de esquadrias de vidro laminado.

¢) — Quanto a Capacitagao Técnico-Profissional: comprovacdo de que possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior,
ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regiao
onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado servicos que compdem as PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
TECNICA e de valor significativo da contratagdo, a saber:

1) Execucgao de estrutura em concreto armado;

Il) Assentamento de piso em granito;

lll) Instalacdo de esquadrias de vidro laminado.

c.1) — A emitente do(s) atestado(s) relacionados a CAT nao podera ser a propria licitante
(CNPJ diferente).

d) — A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacao de copia da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do
contrato social da licitante ou documento equivalente em que conste o profissional como
socio, diretor ou administrador; do contrato de trabalho firmado com a licitante (registrado em
cartério) ou, ainda, de declaragao de contratagdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragcao de anuéncia do profissional.

e) — DECLARACAO DE VISTORIA ou RENUNCIA, conforme ANEXO II.

8.2.3.1. O(s) atestado(s) mencionado(s) acima devera(do) conter a identificagcédo do emitente,
descrever os servicos executados e estar assinado por pessoa devidamente identificada,
habil a responder em nome da emitente.

8.2.3.1.1. Nao sera obrigatdria a apresentagao simultanea de todas as parcelas de maior
relevancia em um Uunico atestado, no entanto, relativamente ao(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional:

a) — Cada parcela de maior relevancia devera ser comprovada em atestado cuja area da obra
atenda o exigido na letra “b” deste subitem 8.2.3 em sua totalidade;

b) — E vedado o somatdrio de atestados de obras distintas para atender a area minima
exigida.

8.2.3.2.E VEDADO a apresentacio de AUTO ATESTADO. ou seja, Atestado de
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Capacidade Técnica emitido pela prépria empresa e/ou profissional.

8.2.3.3. O(s) profissional(is) indicado(s) pela proponente para fins de comprovacédo da
capacitagao técnico-profissional devera(ao) ser o(s) responsavel(is) Técnico(s) pela execugao
da obra objeto desta licitagdo.

8.2.3.4. No decorrer da execucao da obra, o(s) profissional(is) de que trata o subitem 8.2.3.3
poderdao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragao.

8.2.3.5. A qualificacdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as
regulamentagdes da Resolugédo n® 218/1973 do CONFEA e da Lei n® 5.194/1966.

8.2.4. Qualificagao Econémico-Financeira, compreendendo:

a) — CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E/OU RECUPERACAO JUDICIAL expedida
pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica licitante, dentro do prazo de
validade previsto na propria certiddo. Caso ndo conste o prazo de validade na respectiva
certidao, sera considerada valida pelo periodo de 1 (um) ano, contado da sua expedicéo.

b) — BALANCO PATRIMONIAL do ultimo exercicio social, exigivel e apresentado na forma
da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, registrado na Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, que comprove a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicido por balancetes ou balancgos provisérios;

b.1) — Para as empresas criadas no exercicio em curso, apresentar a fotocdpia do Balango de
Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do Estado da Sede ou
Domicilio da licitante;

b.2) — Somente serao habilitadas as licitantes que apresentarem no Balangco Patrimonial
os indices de Liguidez Geral - ILG, Solvéncia Geral — ISG e Liquidez Corrente — ILC
superiores a 01 (um) e que atendam a alinea “c” deste subitem;

b.3) — O calculo dos indices acima sera feito em conformidade com as seguintes equacgdes:
Liquidez Corrente (ILC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Geral (ILG)= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

Solvéncia Geral (ISG)= Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo nao
Circulante

b.4) — Serdo considerados aceitos comona forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.4.1) — sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anbénima):
- publicados em Diario Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulagao; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
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domicilio da licitante.
b.4.2) — sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em 6rgao equivalente, ou

- por fotocopia do Balanco e das Demonstragcdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

c) — Comprovacao de patriménio liquido de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, conforme determina a Lei n°® 8.666/93, admitida a atualizacao
para a data de apresentacdo da proposta, através de indices oficiais na forma do § 3°,
do artigo 31, da Lei n® 8.666/93.

d) — Comprovante da boa situacéo financeira da proponente, de acordo com o modelo do
ANEXO Il

9. DA VISTORIA

9.1. A licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta Concorréncia
para inteirar-se das condi¢gbes e grau de dificuldades existentes, no endereco indicado no
subitem 2.2.1 deste edital.

a) — Para a visita ao local determinado para execugao dos servigos, a proponente devera
enviar representante credenciado, engenheiro, pertencente ao seu quadro de funcionarios;

b) — Apés a vistoria ou a sua renuncia, acarretara que, em hipétese alguma, a Procuradoria-
Geral de Justica aceitara posteriores alegagdes com base em desconhecimento das
condi¢des do local onde a obra sera executada, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes das execugdes a serem realizadas, que levem a majoracéo dos pregos contratados,
devendo a licitante vencedora desta Concorréncia assumir todos os 6nus dos servigos e
materiais decorrentes de fatos supervenientes previsiveis;

c) —A NAO APRESENTACAO DA DECLARACAO DE VISTORIA ou RENUNCIA
INABILITARA A PROPONENTE;

d) — Quaisquer custos que os interessados tiverem em relagao a visita acima referida sera de
sua propria e inteira responsabilidade.

10. DA PROPOSTA DE PREGOS (Envelope n° 02)

10.1. A proposta de pregos contida no Envelope n® 02 devera ser apresentada, conforme
modelo do ANEXO V e devera conter:

a) — A proposta de precos devera ser redigida em linguagem clara e sem rasuras ou
entrelinhas, indicando o valor total expresso em Real e em algarismo arabico e por extenso,
constando apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula, de acordo com o modelo do
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ANEXO V, impressa em papel A4, com a assinatura do responsavel pela empresa;

b) — Orcamento detalhado do custo global da obra e dos servigos, em planilhas contendo os
quantitativos, custos unitarios, custos parciais e custo total, conforme ANEXO IX, devidamente
assinado por profissional legalmente habilitado (mencionando o numero do CREA);

c) — Composicao detalhada de todos os seus custos unitarios (Composi¢cao de Custo
Unitario de Servigo), em planilhas, onde serdo demonstrados os custos diretos, considerando
0s insumos, o0s respectivos coeficientes, encargos sociais, equipamentos com carga horaria
produtiva e improdutiva;

d) — Cronograma fisico-financeiro da obra e dos servigos, de acordo com o ANEXO X,
devidamente assinado por profissional legalmente habilitado;

e) — Composicado dos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, onde serdo demonstradas as
taxas, os impostos, o lucro e demais despesas indiretas necessarias para a realizagado do
objeto ora licitado;

f) — A licitante devera indicar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes,
também em forma percentual,

g) — Dados bancarios, nome da empresa, CNPJ da empresa, endereco da empresa e telefone
fixo e/ou moével para contato;

h) — Alicitante devera elaborar a planilha orgamentaria considerando que a obra e 0s servigos
objeto desta Concorréncia deve ser entregue completamente executados, conforme as
normas da ABNT, os projetos, o memorial descritivo, as planilhas orgcamentarias, o
cronograma fisico-financeiro, as especificagdes técnicas e demais recomendacgdes da
fiscalizacéo;

i) — Nos precos apresentados a proponente devera incluir todas as despesas diretas e
indiretas, tais como custos com equipamentos, materiais, mado de obra, encargos sociais e
trabalhistas, mobilizacdo/desmobilizacdo, Beneficios e Despesas Indiretas - BDI,
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC para atender as Portarias da Secretaria de
Seguranca e Saude do Trabalho — SSST e suas normas regulamentadoras e demais custos e
encargos necessarios a completa e perfeita execug¢ao da obra e dos servigos.

10.2. E de responsabilidade da licitante, analisar a documentacéo técnica recebida e prever
qualquer servico ou material necessario, mesmo quando, ndo expressamente indicado no
orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, ndo |he cabendo,
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso nao tenha se
manifestado expressamente, indicando as divergéncias encontradas entre as normas da
ABNT, o projeto basico, o memorial descritivo, as planilhas orgamentarias, o cronograma
fisico-financeiro, as especificagdes técnicas e demais recomendacdes da fiscalizagao.

10.3. Ndo se admitird proposta que apresente valor simbdlico ou irrisério, de valor zero,

excessivo ou manifestamente inexequivel, de acordo com o dispositivo no § 1°, alineas “a” e
“b” do art. 48 da Lei n°® 8.666/93.

10.4. Em nenhuma hipétese o conteudo das propostas podera ser alterado, seja com relagéo
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as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e pre¢o dos
servicos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condigdo que importe modificagao
dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais,
alteracdes essas que serao analisadas pela Comissao Permanente de Licitagao.

a) — Serao corrigidos automaticamente pela Comissao Permanente de Licitagdo quaisquer
erros de soma e/ou multiplicagédo, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre
0 prego unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro;

b) — Havendo discrepancia entre o valor indicado em algarismos e por extenso, prevalecera
este ultimo;

c¢) — Caso haja divergéncia entre o preco unitario apresentado na Planilha de precos da
licitante e aquele apresentado na composi¢ao de custos, prevalecera sempre esse ultimo;

d) — Falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante
legal presente a sessao de abertura dos envelopes de “PROPOSTA” e com poderes para
esse fim, sendo desclassificada a licitante que nao satisfizer tal exigéncia;

e) — Falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n° 01 — DOCUMENTACAO.

11. DOS PRAZOS

11.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida pelo(a)
Procurador(a)-Geral de Justica.

a) — O prazo para inicio da obra sera de até 15 (quinze) dias consecutivos contados do
recebimento da Ordem de Servigo, e o da conclusdo, o proposto pela licitante vencedora, se
inferior ao maximo definido no subitem 11.1;

b) — Quaisquer servigos a serem realizados aos sabados, domingos e feriados dependerao de
prévia e formal comunicacdo a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral e n&o implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoragdo do prego
pactuado para a execucdo da obra ora licitada, razdo pela qual sera improcedente a
reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas-
extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigara a dimensionar
o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Concorréncia.

11.2. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Comissdo designada pela
Autoridade Competente.

11.3. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta Concorréncia para o recebimento dos envelopes
“‘Documentacao” e “Proposta”.

11.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitens anteriores ndo estejam expressamente
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indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

11.5. Se, por motivo de forga maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
Procuradoria-Geral de Justica, podera ser solicitada prorrogagao geral da validade referida a
todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no minimo.

12. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Na sessdo de abertura para contratacdo do objeto desta Concorréncia, a Comissao
Permanente de Licitagao recebera de cada proponente, separadamente, o Credenciamento
e 0s 02 (dois) envelopes, contendo a Documentagao de Habilitagdo e a Proposta de
Precos.

12.2. Depois de verificar a documentacao de habilitagao e divulgado o resultado da mesma,
caso os licitantes abram méao do prazo para interposicao de recursos, serao abertos os
envelopes contendo as propostas de precos.

12.3. Apds a abertura das propostas de pregos, as mesmas serao vistadas pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagdo, sendo facultativo aos representantes das empresas
presentes.

12.4. A Comissao Permanente de Licitagao verificara, de imediato ou oportunamente, se as
referidas propostas estdo substancialmente adequadas aos termos do Edital, sendo
desclassificadas as que estiverem em desacordo, observados os artigos 44 a 48 da Lei n°
8.666/93.

12.5. Para efeito de comparacgao e avaliagao dos custos, os erros aritméticos e de indicagdes
basicas, porventura detectados, desde que nao constituam desvios materiais ou restricoes,
poderao ser corrigidos e ajustados para efeito de regularizagédo, sem alteragéo do valor total
da proposta.

12.6. Os concorrentes que nado concordarem ou nao atenderem no prazo aveng¢ado pela
Comissdo Permanente de Licitacdo para a correg¢ao referida no subitem 12.5, terdo suas
propostas desclassificadas.

12.7. Havendo discrepancia entre o valor indicado em algarismos e por extenso, prevalecera
este ultimo.

12.8. Nao havendo interposi¢cao de recursos, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, quanto ao
resultado da classificagao, nos termos do art. 109, inciso |, alinea “b” da Lei n°® 8.666/93, sera
adjudicado e homologado o objeto licitado ao proponente vencedor do certame.

12.9. Nas sessdes de licitacao, além dos membros da Comissao Permanente de Licitacao,
somente os representantes credenciados terdo direito de usar a palavra, rubricar a
documentacgao e as propostas, assinar a ata, desistir ou requerer prazo para interposicao de
recursos.
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12.10. A presente licitagdo podera ser, por ilegalidade ou fato superveniente e por razdes de
interesse publico devidamente comprovados, anulada ou revogada, sem que caiba aos
licitantes direito a qualquer indenizagao ou reclamacéao, nos termos do art. 49, ressalvado o
disposto no art. 59, da Lei n° 8.666/93.

13. DA DESCLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

13.1. Apds a analise das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e
Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

a) — apresentarem pregos excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido na
Planilha Orgcamentaria — ANEXO IX ou com precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentagao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto;

b ) — apresentarem precos unitarios superiores aos constantes na planilha or¢gamentaria
elaborada pela Procuradoria-Geral de Justica, conforme ANEXO IX;

b.1) — Em condicbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela Autoridade Competente, poderdo os custos unitarios, propostos pelos
licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orgcamentaria;

b.2) — Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificacdo da licitante
caso esta nao concorde em alterar os itens que apresentem custo unitario superior aos custos
inicialmente previstos;

¢) — ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Concorréncia.

13.2. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orgado pela Administragao; ou

b) — valor orgcado pela Administracao.

13.3.Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao Permanente de Licitacdo podera fixar as licitantes o prazo de
08 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo e/ou de outras propostas,
conforme o disposto no § 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93.

13.4. A Comissao Permanente de Licitacdo podera promover e realizar tantas sessdes
guantas forem necessarias para a conclusao deste procedimento licitatério.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Concorréncia e
seus Anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



preco global.

14.1.1. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatério de
todos os itens da planilha de precos apresentada.

14.2. A Comissao Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao Quadro de Pessoal desta Procuradoria-Geral de Justica ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua deciséao.

14.3. A Comissao Permanente de Licitagao reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para
efeito de analise e caso entenda necessario, a apresentacido das seguintes informacgoes:

14.3.1. Relacédo da marca e do modelo dos materiais considerados na composi¢cao dos precos
ofertados.

14.4. A Comissdo Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos precos unitarios
cotados nas propostas das licitantes;

14.5. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com pregos
superiores aos orcados pela Procuradoria-Geral de Justica, a licitante devera apresentar
relatério técnico circunstanciado justificando a composigao e os pregos dos servigos.

14.6. Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissao Permanente de
Licitacdo, a licitante devera adequar sua proposta ao orcamento base elaborado por esta
Procuradoria, sob pena de desclassificagcao da proposta.

14.7. Ap6s a analise das propostas apresentadas, em confronto com as exigéncias deste
Edital, sera considerada como licitante vencedora aquela detentora do menor prego global.

14.8.Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Concorréncia,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, pre¢co ou vantagem baseados nas
ofertas das demais licitantes.

14.9. Nao se admitira proposta que apresentar precos global ou unitario simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que esta Concorréncia ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

14.10. A Comissdo Permanente de Licitagdo, além do recebimento e exame das propostas,
cabera o julgamento da obediéncia as condigbes aqui estabelecidas, bem ainda, em seus
Anexos, e a decisdo quanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

14.11. Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicao analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas), como sugestao segue abaixo
a formula:

BDI — [((1 + DA).(1+ Di’)_-(; +DS).(1+ LB]) - 1]
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Onde:

DA = despesa administrativa;

DF = despesa financeira;

DS = despesas com seguro, garantia do empreendimento e taxa de risco;
LB = lucro bruto;

T = tributos.

14.11.1. O percentual do BDI ndo podera ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento).

14.12. No orcamento estimado pela Procuradoria-Geral de Justica, foram adotados os
seguintes indices na composigao do BDI:

DA =3,70%
DF =0,92%
DS =2,00%
LB =7,00%
T =8,65%, sendo: PIS =0,65%; COFINS = 3,0%; ISS = 5,0%

15. DO DESEMPATE

15.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico,
para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

16. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

16.1. A Procuradoria-Geral de Justica convocara oficialmente a adjudicataria, durante a
validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, assinar o contrato
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da
Lei n.° 8.666/93.

16.2. O prazo da convocagado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito por esta Procuradoria-Geral de Justica.

16.3. E facultado & Procuradoria-Geral de Justica, quando a convocada ndo assinar o referido
documento no prazo e condigdes estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacédo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos atualizados, ou revogar esta
Concorréncia, independentemente da cominacao prevista no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

16.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Procuradoria-Geral de Justica,

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

16.5. O disposto no subitem anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art.
64, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo aceitarem a contratagdo, nas
mesmas condigdes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e prego.

17.DO SEGURO

17.1. A contratada devera fazer em companhia idénea e apresentar a Procuradoria-Geral de
Justiga, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro
contra riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execugéo da obra.

17.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

17.3. A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no subitem 17.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

18. DA GARANTIA

18.1. Sera exigida da contratada a apresentagao a Procuradoria-Geral de Justi¢ca, também no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante
de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, com validade para todo o periodo de execugao da obra, mediante a opgéo por uma
dentre as seguintes modalidades, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

18.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em favor da
Procuradoria-Geral de Justica /Conta-Corrente: 82.050-4, Agéncia: 3615-3, Banco do
Brasil S/A, cujo comprovante, no prazo indicado no subitem 18.1, devera ser entregue no
Departamento Financeiro desta Procuradoria-Geral de Justica para conciliagao e registro.

18.3. Caso, a licitante vencedora faca opcgao pela caucédo em titulos da divida publica, devera
transferir a posse dos titulos para a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, até
o adimplemento da obrigacao contratual ou satisfacdo da sancgao.

18.3.1. Os Titulos da Divida Publica somente serdao aceitos se a proponente apresentar prova
de que os mesmos foram emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.4. No caso de opgéao pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo podera ser feito mediante entrega de
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
Contratante, cobrindo o risco de quebra de contrato.
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18.5. No caso de Fianga Bancaria, esta devera ser, a critério da contratada, fornecida por um
banco localizado no Brasil.

18.6. Em qualquer caso, a garantia tera um prazo de cobertura suficiente para a execugao da
obra e dos servigos, sendo que a contratada devera estar sempre atenta a data de seu
vencimento, para renovacao tempestiva.

18.7. A garantia prestada devera, ainda, formalmente cobrir pagamentos nao efetuados pela
contratada referentes a:

18.7.1. Prejuizos ou danos causados ao contratante;
18.7.2. Prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
18.7.3. Toda e qualquer multa contratual;

18.7.4. Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transporte,
vales-refeicdo, verbas rescisorias, efc;

18.7.5. Quaisquer obrigagdes nao cumpridas pela contratada em relagéo ao contrato previstas
no ordenamento juridico do pais.

18.8. A garantia sera restituida apos o recebimento definitivo da obra.

19. DA EXECUGAO DO CONTRATO

19.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do
art. 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso Xll do art. 55 do mesmo diploma legal.

19.2. O contrato a ser firmado podera ser alterado, a critério da Administragdo, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas
adequadas a esta Concorréncia.

19.3. No interesse da Administracdo, o valor inicial atualizado do contrato podera ser
acrescido ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art.
65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

19.3.1. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condicgao, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

19.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios.

19.5. A Procuradoria-Geral de Justi¢ca podera alterar unilateralmente o Contrato nos seguintes
casos:

a) — quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos; e

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



b) — quando necessaria a modificagédo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei Geral de
Licitagdes.

20. DA VIGENCIA E DA EFICACIA

20.1. O prazo de vigéncia do contrato oriundo desta concorréncia sera de 18 (dezoito) meses
contados a partir da data de sua assinatura, com eficacia apés a publicacdo do seu extrato no
Diario Oficial Eletrénico do Ministério Publico do Estado do Tocantins.

20.2. O Contrato decorrente desta Concorréncia podera ter sua vigéncia prorrogada nos
termos do que dispde o art. 57, |, da Lei n°® 8.666/93.

21.DAS OBRIGAGOES
21.1. Cabera a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins:

21.1.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao
referido local da edificacado, para tomar conhecimento de todas as caracteristicas da mesma;

21.1.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da licitante vencedora;

21.1.3. Fiscalizar a execucao dos servigos, dos materiais empregados e elaboragdo das
medicodes;

21.1.4. Designar um servidor da Diretoria Geral — Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia que ficara responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos,
devendo a Contratada emitir, para toda intervencéo local, um relatério detalhado, em impresso
préprio, no qual constardo as ocorréncias verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos
representantes das partes, ficando uma via aos cuidados do servidor designado pela
Contratante;

21.1.5. Por intermédio da fiscalizagdao, esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e
omissdes eventualmente constatadas nos anexos do Projeto Basico; aprovar materiais
equivalentes propostos pela contratada, avaliando o atendimento a composicao, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas. A presenca da fiscalizacao
da execugao dos servigcos, ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada;

21.1.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a
sua execucao, mediante orcamento detalhado e previamente submetido aos profissionais
competentes, servidores desta Procuradoria-Geral de Justi¢ca para analise e aprovagao, desde
que comprovadamente necessite de tais servigos;

21.1.7. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagcdes passadas pela Procuradoria-Geral de Justica, através dos seus Engenheiros e
Arquiteta, ou com as especificacbes constantes do Edital, em particular, que contrarie o
Projeto Basico - ANEXOS VI e VIl deste edital;
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21.1.8. Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com os projetos e as
especificacdes constantes dos ANEXOS VIl e VIll deste Edital.

21.2. Cabera a licitante vencedora:

21.2.1. Ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao da obra, tais como:

a) — salarios;

b) — seguros de acidente;

c) — taxas, impostos e contribuigdes;

d) — indenizacgbes;

e) — vales-refeigao;

f) — vales-transporte; e

g) — outras que porventura venham a ser criadas e exigidas legalmente.

21.2.2. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Procuradoria-Geral de
Justica, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com este Org&o;

21.2.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem
e as normas disciplinares instituida por esta Procuradoria-Geral de Justica;

21.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a Administragcao Publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao da obra, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da obra pela Equipe de
Engenheiros e Técnicos, designados pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do
Tocantins;

21.2.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da Procuradoria-Geral de Justica, quando esses tenham sido ocasionados e
causados por seus empregados durante a execug¢ao da obra;

21.2.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infragao, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na execugao da obra, objeto desta Concorréncia;

21.2.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;

21.2.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servigos:

a) — No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressbes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata
comunicacgao escrita a Procuradoria-Geral de Justica, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento da obra.

21.2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigcos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, contados da ciéncia pela contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacao, respeitada a legislacao aplicavel;

21.2.10. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagcdo necessaria a execucao da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

21.2.11. Fornecer instalagbes adequadas para a fiscalizagdo da obra e dos servigos, cuja
planta sera previamente aprovada pela Equipe de Engenheiros e Técnicos desta
Procuradoria-Geral de Justica;

21.2.12. Instalar uma placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e na forma da
legislacao pertinente;

21.2.13. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza
do local da obra, durante todo o periodo de execucéo e, especialmente, ao seu final, dando
destinacdo em conformidade com as exigéncias legais;

21.2.14. Prestar a garantia em relagao aos servigos, exigida pelo presente Edital, conforme o
disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93;

21.2.15. Submeter a aprovacado da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, antes do inicio dos trabalhos, a relacdo nominal de seu
pessoal técnico envolvido com a execucéo da obra;

21.2.16. Permitir, aos Engenheiros, Arquiteta e técnicos da Procuradoria-Geral de Justica e
aqueles a quem este Orgdo formalmente indicar, acesso as suas instalagdes e a todos os
locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a execucdo da obra
objeto desta Concorréncia;

21.2.17. Fornecer e preencher o Diario de Obra;

21.2.18. Comunicar a Administracdo desta Procuradoria-Geral de Justica, por escrito,
qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

21.2.19. Responsabilizar-se pela construgao, operagao, manutencao e seguranga do canteiro
de obras, vigilancia, organizagado e manutencao do esquema de prevengao de incéndio, bem
como outras construgdes provisorias necessarias, conforme previsto no Projeto Basico -
ANEXOS VIl e VIl deste edital;

21.2.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servigos pela Equipe de Engenheiros, Arquiteta e Técnicos desta Procuradoria-
Geral de Justica e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao;

21.2.21. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacdo dos servicos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal
executados;

21.2.22. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundag¢des capacitadas para este fim, quando
do uso de similar ao descrito nas Especificagdes Técnicas — ANEXO VIl deste edital, sempre
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que a fiscalizagéo desta Procuradoria-Geral de Justi¢a julgar necessario;

21.2.23. Providenciar, apos a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT no CAU da regiao
onde os servigos serao realizados, entregando uma via a Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia desta Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

21.2.24. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cépia da ART ou RRT dos servigos a
serem realizados, apresentando-a a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, quando solicitado;

21.2.25. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

21.2.26. Submeter a aprovagdo da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia,
responsavel pela fiscalizagdo da execug¢ao da obra, no ambito desta Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado;

21.2.27. Submeter a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta Procuradoria-
Geral de Justica as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes
da sua execucio;

21.2.28. Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados e
materiais fornecidos, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro. A garantia incluira mao de obra e
substituicao de pecas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por
parte do usuario;

21.2.29. Entregar o Termo de Garantia na data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra ou no prazo maximo de cinco dias uteis desta data;

21.2.30. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem 21.2.28, a licitante vencedora
devera, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em
licitacdo realizada pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, atender aos
chamados da Administracdo desta Procuradoria-Geral de Justica no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicagao oficial;

21.2.31. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
a serem assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesta
Concorréncia;

21.2.32. A licitante vencedora devera manter, durante toda a execucdo da obra, em local
estratégico, “container’ tipo cagamba, para o recolhimento diario dos entulhos provenientes da
obra;

21.2.33. Entregar a obra e os servicos com Carta de Habite-se, sendo de total
responsabilidade da contratada todos os custos que envolvem a sua emissao; e com as
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instalacbes definitivas de luz, forgca, agua, esgoto, telefone e contra incéndio, devidamente
testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢gdes de uso e funcionamento, e, quando for o caso,
ligadas as redes publicas, com a aprovagao das concessionarias locais, sendo que todos os
custos ocorrerao por conta da Contratada;

21.2.34. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os
projetos/desenhos com suas respectivas revisdes atualizadas;

21.2.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da
Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho;

21.2.36. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho;

21.2.37. Providenciar a elaboragao e implementagdo do PCMAT, caso a obra venha a ter 20
(vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranga;

21.2.38. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e os devidos
equipamentos de higiene e seguranga do trabalho;

21.2.39. Apresentar, no momento do recebimento provisério da obra, os projetos “as built’,
devidamente acompanhados de memorial descritivo e detalhamento executado, em cd-rom e
uma copia em original;

21.2.40. Apresentar, no momento do recebimento definitivo da obra a Certiddo Negativa de
Débito do INSS e Certiddao para averbacao da construgdo, sendo os custos de emissao
dessas certiddes as custas da contratada;

21.2.41. instalar e dar inicio a obra e respectivos servicos no prazo maximo de 15 (quinze)
dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico;

21.2.42. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua e energia elétrica até o
recebimento definitivo da obra.

21.3. Cabera, ainda, a licitante vencedora, como parte de suas obrigagdes:

21.3.1. Efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA/TO, cumprindo-se o disposto da Lei n°® 6.496, de 07.12.77,

21.3.2. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
21.3.3. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e

21.3.4. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho.

22. DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

22.1. A licitante vencedora cabera, ainda:
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22.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagcdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados n&do manterdo nenhum vinculo empregaticio com
a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

22.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho
dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra em
€execucao;

22.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a esse processo licitatério e respectivo contrato, originariamente ou vinculados
por prevencao, conexao ou continéncia; e

22.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacao desta Concorréncia.

22.2. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Procuradoria-Geral de Justica
do Estado do Tocantins, nem podera onerar o objeto desta Concorréncia.

23. DAS OBRIGAGOES GERAIS

23.1. E proibida a veiculacdo de publicidade acerca desta Concorréncia, salvo se houver
prévia autorizagao da Administracao desta Procuradoria-Geral de Justica.

23.2. E vedada a subcontratac&o total dos servigos objeto desta concorréncia.

23.3. A subcontratacao parcial dos servicos s6 sera admitida se previamente autorizada pela
Administracdo da Procuradoria-Geral de Justi¢a. As parcelas do objeto para as quais se exige
capacitagao técnico-profissional ndo podem ser subcontratadas.

24. DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DOS SERVIGOS

24.1. Cabera a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/TO ou CAU/TO, a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacéo vigente.

24.2. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a contratada, e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

24.3. Devera a licitante vencedora observar o seguinte:

24.3.1. E proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da
Procuradoria-Geral de Justica durante a vigéncia do contrato decorrente desta Concorréncia;

24.3.2. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude a condicdo supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.
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25.DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

25.1. A execucgdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por Equipe de Engenheiros,
Arquiteta e Técnicos da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, para tanto
instituida, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacgdes
pertinentes a essa atribuicdo, devendo:

25.1.1. Promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

25.1.2. Atestar os documentos referentes a conclusédo de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

25.2. Além do acompanhamento e da fiscalizacdo dos servicos, os Engenheiros e Arquiteta
da ATAE da Procuradoria-Geral de Justica ou outro servidor devidamente autorizado podera,
ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

25.3. A contratada providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdes formais, solicitacbes e
informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

25.3.1. Ao final da obra, o Diario de obras referido sera de propriedade da Procuradoria-Geral
de Justica.

25.4. A ATAE, através de Engenheiro ou Arquiteta designado, anotara em Diario de Obra, a
ser fornecido pela licitante vencedora, todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos
servigos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

25.4.1. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial,
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo. Cabera ao
responsavel técnico da licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Engenheiros, encarregada da fiscalizagao
dos servicos que, apos efetuar no Diario as anotagcbes mencionadas no subitem 254,
destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no préprio Diario.

25.5. A contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagao da Administracéo da
Procuradoria-Geral de Justi¢a, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la
sempre que for necessario.

25.6. A contratada devera manter 01 (um) engenheiro, inscrito no CREA e aceito pela
Administracdo da Procuradoria-Geral de Justi¢a, que na auséncia do responsavel técnico, se
nao for o préprio, ira representa-la sempre que for necessario. Este engenheiro devera estar
disponivel para o acompanhamento periddico, durante as principais etapas da execucéo da
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obra, bem como durante as medicdes da mesma.

25.7. A ATAE da Procuradoria-Geral de Justica, responsavel pela fiscalizacdo da obra,
anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

25.8. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos Engenheiros e
Arquiteta, responsaveis pela fiscalizacdo, deverao ser solicitadas aos seus superiores em
tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

259. A fiscalizagdo ja tratada no presente instrumento n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de
seus agentes e prepostos (art. 70, Lei n°® 8.666/93).

26. DA ATESTAGAO

26.1. A atestacao das faturas referentes as etapas da obra objeto desta Concorréncia cabera a
ATAE da Procuradoria-Geral de Justiga ou a servidor designado para esse fim.

27. DA DESPESA

27.1. As despesas para execucao da obra e dos servigos, com base na presente licitacao,
correrao por conta da dotacao orcamentaria:

a) — Programa de Trabalho: 03.122.1170.1023;
b) — Natureza da Despesa: 4.4.90.51;
c) — Fonte: 0100.

27.2. Os recursos financeiros serao provenientes da Procuradoria-Geral de Justigca do Estado
do Tocantins.

28. DAS MEDIGOES

28.1. As medicbes serao efetuadas pela equipe da Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia - ATAE da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, responsavel
pela fiscalizagdo, obedecendo-se o seguinte:

28.1.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro — ANEXO X,
quando serao feitas as medi¢cbes pela Equipe de Engenharia da Procuradoria-Geral de
Justica, considerando-se a fabricacéo e os servigcos efetivamente executados pela Contratada
e aprovados pela Equipe de fiscalizacédo, tomando por base as especificacbes e os desenhos
do projeto;

28.1.2. Serdo emitidas as “Planilhas de Medicao dos Servigos”, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias;
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28.1.3. A critério da equipe de fiscalizac&do e no exclusivo interesse da Procuradoria-Geral de
Justica, as medi¢cbes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para
efeito de pagamento sera o custo dos materiais e equipamentos constantes das composicoes
de custos unitarios apresentadas pela licitante vencedora;

28.1.4. Entende-se por custo a cotagdo de preco apresentada pela licitante vencedora nesta
Concorréncia menos o BDI contratual;

28.1.5. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos servigos
relativos a mao de obra e respectivo BDI, serao pagos apos a efetiva e completa aplicacéo
dos materiais e instalagdo dos equipamentos.

29. DOPAGAMENTO

29.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitara
a Equipe de Engenheiros e Arquitetos da Procuradoria-Geral de Justica a medicdo dos
trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela fiscalizacao, a licitante
vencedora apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidagdo e pagamento da
despesa, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente no prazo de até 25 (vinte e
cinco) dias contados da atestacdo da Nota Fiscal/Fatura, pela equipe de engenharia, que
devera ocorrer em até 05 (cinco) dias apds a entrega da Nota Fiscal/Fatura.

29.1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagéo.

29.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés a comprovagao
da realizagdo dos servigos determinados no primeiro més do cronograma fisico-financeiro,
ANEXO X e mediante apresentagédo dos seguintes documentos:

29.2.1. Registro da obra no CREA/TO;

29.2.2. Matricula da obra no INSS;

29.2.3. Relagao dos Empregados — RE;

29.2.4. Apdlices de Seguros exigidas no item 17 deste Edital;

29.2.5. Comprovante da Prestagado de Garantia exigido no item 18 deste Edital.

29.3. A Procuradoria-Geral de Justica reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao
estiverem em perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes
constantes do Projeto Basico.

29.4. A Procuradoria-Geral de Justiga podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagcdes devidas pela licitante vencedora nos termos desta
Concorréncia.

29.5. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidac&o qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos
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ou correcdo monetaria.

29.5.1. Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a licitante vencedora
encontra-se em dia com suas obriga¢des para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade
Fiscal junto ao FGTS, bem como a regularidade cadastral perante o SIAFE-TO.

29.6. O pagamento da ultima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro, quando
liberada, fica condicionado a juntada ao respectivo processo, do termo de recebimento
provisorio da obra, bem como dos projetos “as built” e da baixa do canteiro da obra.

30. DAS SANGOES

30.1. O atraso injustificado na execug¢ao dos servigos ou o descumprimento das obrigagcdes
estabelecidas no contrato sujeitara a licitante vencedora a multa de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) por dia e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente.

30.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto desta Concorréncia, a Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangoes:

30.2.1. Adverténcia;

30.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugéo do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao
oficial;

30.2.3. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Procuradoria-Geral de Justiga do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

30.2.4. Declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera no momento em
que a Contratada ressarcir a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancédo aplicada com base no subitem
anterior.

30.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as
penalidades tratadas neste item 30:

30.3.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2° da Lei n.° 8.666/93;

30.3.2. Pela ndo apresentagcédo da apdlice de seguro contra riscos de engenharia, conforme
disposto no item 17 deste Edital,;

30.3.3. Pela n&o apresentacéo da garantia de que trata o item 18 deste Edital;
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30.3.4. Pelo atraso no inicio da execucao da obra, em relacdo ao prazo proposto e aceito;

30.3.5. Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro —
ANEXO X;

30.3.6. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao da
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data
da notificacao; e

30.3.7. Pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagao, contado da data da notificacao.

30.4. As penalidades serao aplicadas, garantido sempre o exercicio do direito de defesa, apds
notificacdo enderegada a Licitante vencedora, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias uteis
para manifestacao e posterior decisdo da Autoridade Superior, nos termos da lei.

30.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita, ainda, no que couber,
as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.

30.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e
aceitos, formalmente, pela Equipe de fiscalizagao e pela Administragao da Procuradoria-Geral
de Justica, a licitante vencedora ficara isenta das penalidades mencionadas.

30.7. As sangdes de adverténcia, suspensado temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Procuradoria-Geral de Justica, e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a licitante
vencedora junto com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

31.DA RESCISAO

31.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

31.1.1. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

31.2. A rescisao do contrato podera ser:

31.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do(a) Procurador(a)-Geral de Justi¢ca, nos
casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n.° 8.666/93; ou

31.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia
para a Procuradoria-Geral de Justi¢a; ou

31.2.3. Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

31.3. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da Autoridade Competente.
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32. DORECEBIMENTO DA OBRA

321. A Equipe de Fiscalizagdo devera lavrar termo circunstanciado de recebimento
provisorio, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
data da comunicagdo por escrito da conclusdo da obra objeto desta Concorréncia, pela
contratada.

32.1.1. A aludida Equipe examinara o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das
leis, das clausulas do contrato e seus anexos, do projeto basico e do memorial descritivo e
especificagcdes técnicas, e fara constar do termo de recebimento provisério todas as
deficiéncias encontradas, que a contratada devera sanar em prazo determinado pela Equipe
de Fiscalizacao, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

32.2. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequagao do objeto aos
termos contratuais, a Administracdo emitira, em prazo inferior a 90 (noventa) dias corridos,
contados da comunicagao por escrito da conclusao pela contratada, termo circunstanciado de
recebimento definitivo do objeto, assinado pelas partes.

32.3. A obra somente sera considerada concluida e em condi¢gbes de ser recebida, apos
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusao
pela Comissao da Procuradoria-Geral de Justiga, designada para o recebimento definitivo da
obra objeto desta Concorréncia.

33. DAS CONSIDERAGOES ESPECIFICAS

33.1. Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagcbes Técnicas da obra,
prevalecera o constante das Especificacbes Técnicas.

33.2. As duvidas e/lou omissodes, porventura existentes nas Especificagdes constantes do
ANEXO VI, serao resolvidas pela Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia — ATAE
desta Procuradoria-Geral de Justica.

33.3. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao de obra qualificada, devendo a
licitante vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um
dos servicos constantes das Especificacdes Técnicas.

33.4. A licitante vencedora ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificacdes, ndo se admitindo modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da
Procuradoria-Geral de Justica.

33.5. Tratando-se de produtos e/ou materiais de procedéncia estrangeira, a Procuradoria-
Geral de Justica podera exigir da Contratada, a apresentagao, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da entrega dos produtos e materiais, dos documentos relativos a
importacao.

33.6. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, 0 nome e o numero do telefone do seu preposto, que estara sujeito a aceitagdo da
Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, para representar a licitante vencedora
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na execucao do contrato.

34. DAS IMPUGNAGOES, RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ESCLARECIMENTOS

34.1. E facultado a qualquer cidad&o impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até
05 (cinco) dias uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes contendo as
Propostas Técnicas e de Precos, devendo a Procuradoria-Geral de Justiga, por intermédio da
Comissao Permanente de Licitacao, julgar e responder a impugnacédo em até 03 (trés) dias
uteis.

34.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Procuradoria-Geral de
Justica a licitante interessada que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data
marcada para recebimento dos envelopes contendo as Propostas Técnicas e de Precos,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicagédo nao
tera efeito de recurso.

34.3. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta
Concorréncia até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

344. A impugnacao devera ser dirigida a Comissao Permanente de Licitagdo da
Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

34.5. Serao reconhecidas impugnacdes do Edital por escrito que poderao ser enviadas por e-
mail (cpl@mpto.mp.br) ou protocoladas, em original, na Procuradoria-Geral de Justica do
Estado Tocantins, dentro dos respectivos prazos legais.

34.6. Acolhida a impugnacgao contra o Edital que implique em alteragdo do mesmo, capaz de
afetar a formulacédo das propostas, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
guando sera novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados.

34.7. Em qualquer ocasiao antecedente a data marcada para recebimento dos envelopes
contendo as Propostas Técnicas e de Precos, a Comissdao Permanente de Licitagao podera,
por iniciativa prépria ou em consequéncia de manifestacéo ou solicitacdo de esclarecimentos
das licitantes, realizar modifica¢des nos termos do Edital.

34.7.1. Caso a modificacao afete a formalizacdo das propostas, sera designada nova data
para realizacdo do certame, onde sera novamente publicado pelos mesmos meios
inicialmente divulgados.

34.8. Eventuais recursos administrativos deverdo ser encaminhados a Comissdo Permanente
de Licitagao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do ato ou da lavratura da
ata.

34.8.1. A intimacao dos atos sera feita mediante publicacdo no Diario Oficial Eletrénico do
Ministério Publico do Estado do Tocantins ou por comunicagédo direta aos interessados e
lavrada em ata, se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a
decisao.

34.9. Serdo aceitos recursos por escrito que poderdo ser enviados por e-mail
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(cpl@mpto.mp.br) ou protocolados, em original, na Procuradoria-Geral de Justica do Estado
Tocantins, dentro dos respectivos prazos legais.

34.10. Interposto, o recurso sera comunicado, por escrito, as demais licitantes, que poderao
impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

34.11. Caso nao reconsidere sua decisdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo submetera o
recurso, devidamente informado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, para julgamento pela
autoridade superior competente, que proferira sua decisao em igual prazo.

34.12. O recurso contra decisao da Comissao Permanente de Licitacao tera efeito suspensivo.

34.13. O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

34.14. A decisdo em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento, por escrito,
aos interessados.

34.15. Os autos permanecerao a disposicao dos interessados no Departamento de Licitacbes
desta Procuradoria-Geral de Justiga.

34.16. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatério deveréo ser
enviados a Comissdo Permanente de Licitagao até o terceiro dia util anterior a data marcada
para recebimento dos envelopes contendo as Propostas Técnicas e de Precgos, pelos mesmos
meios e forma descritos no subitem 34.5 deste Edital.

34.16.1. A Comissao Permanente de Licitacao fica responsavel pelo controle e repasse das
informagdes por escrito, por meio do site: www.mpto.mp.br — link licitagéo.

34.17. Os pedidos de esclarecimentos, impugnagdes e recursos pelas licitantes deverao ser
formulados pelo(s) representante(s) estatutario(s) ou legal (is) da licitante.

34.18. No caso de impugnacao prevista no art. 41 da Lei n°® 8.666/93, interposicao de recurso
ou pedido de esclarecimentos, a tempestividade da propositura contar-se-a da hora e data da
protocolizacao da inicial.

35.DA CONCORRENCIA
35.1. A critério da Procuradoria-Geral de Justi¢a, esta Concorréncia podera:

35.1.1. Ser anulada, se houver ilegalidade de oficio ou por provocagéao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

35.1.2. Ser revogada, a juizo da Autoridade Competente desta Procuradoria-Geral de Justica,
se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

35.1.3. Ter a data de abertura dos envelopes “Documentacado” e “Proposta” transferida, por
conveniéncia exclusiva da Procuradoria-Geral de Justica.

35.2. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Concorréncia:
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35.2.1. A anulagao do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade n&o gera obrigagao
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n°® 8.666/93;

35.2.2. A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado no subitem anterior; e

35.2.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

36. DAS DISPOSIGOES FINAIS

36.1. E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo
processo licitatorio e, a qualquer interessado, a obtencdo de cépia, mediante o pagamento
dos emolumentos devidos, conforme art. 63 da Lei n° 8.666/1993.

36.2. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerao as regras concernentes ao
Sistema Eletrénico de Informagées — SEl da Contratante, conforme as disposi¢des do Ato
n° 120/2019, publicado no Diario Oficial Eletrénico do Ministério Publico n° 873, de 06 de
novembro de 2019.

36.3. A celebragao do Termo de Contrato devera ocorrer por intermédio de assinatura
digital.

36.4. O licitante devera efetuar o cadastro no SEI, acessando o link
https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador externo.php?
acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.

36.5. A Licitante vencedora devera realizar em até 03 (trés) dias uteis, contados da
solicitacdo enviada pela PGJ/TO, o cadastro no Sistema Eletrénico de Informacdes — SEI.

36.6. Apds a confirmacado do cadastro, a licitante vencedora devera realizar a assinatura
eletrbnica em até 05 (cinco) dias uteis, contados da disponibilizagdo do documento no
Sistema Eletronico de Informacdes — SEI.

36.7. Os casos omissos serao submetidos a analise e respectivo parecer juridico da
Assessoria Especial Juridica deste Orgéo.

36.8. Para dirimir as questbes relativas ao presente Edital € competente o foro de Palmas -
TO, com exclusao de qualquer outro.

Palmas -TO, 03 de setembro de 2020.

RICARDO AZEVEDO ROCHA

Presidente da Comissdao Permanente de Licitagao
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ANEXO/|

MODELO

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA N° /2020

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO TOCANTINS

Comissao Permanente de Licitagcao

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para podermos usufruir das prerrogativas legais,
sob as penas da lei, que esta empresa estd enquadrada como
(microempresa / empresa de pequeno porte), nos termos da
legislacao vigente, que ndo ha nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4°, do
artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de
habilitagdo exigidos neste Edital.

Local e data

(Empresa e assinatura do responsavel legal)

OBS.: ESTA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE NO ATO DO
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.
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ANEXOII

MODELO

DECLARAGAO DE VISTORIA OU RENUNCIA

Empresa: CNPJ N°

Endereco:

Fone:

E-mail:

() Em atendimento ao ITEM 09 do Edital de Concorréncia n® /2020, DECLARA sob as
penas da Lei, que o(s) Engenheiro(s), , CREA n° ,
devidamente credenciado(s) por esta empresa, efetuou (aram) minuciosa vistoria no local
onde sera executado os servicos, tomando conhecimento de todas as informacdes
necessarias a elaboracédo de nossa proposta de precos, de modo a ndo incorrer em omissoes
gue jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos,
quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

() Optamos pela nao realizagao de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequéncias por essa omissdao, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Local e data.

Identificagao e Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBS.: ESTA DECLARACAO DEVERA ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
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ANEXO I

MODELO

COMPROVAGAO DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

A capacidade econémica e financeira das empresas licitantes sera avaliada mediante exame
dos seguintes indicadores, computados a partir das informagdes contabeis contidas no
subitem 8.2.4, letra “d” do Edital, conforme abaixo:

a) indice de Liquidez Corrente ILC > 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC

ILC=AC/PC

b) indice de Liquidez Geral ILG > 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC

Passivo Circulante = PC

Realizavel a Longo Prazo = RLP

Passivo Nao Circulante = PNC

ILG = (AC + RLP)/ (PC + PNC)

c) indice de Solvéncia Geral ISG > 1,00 (um inteiro)
Ativo Total = AT

Passivo Circulante = PC

Passivo Nao Circulante = PNC

ISG =AT/(PC + PNC)

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERA ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE N° 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacao completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificagao completa da licitante) doravante denominada (Licitante), para
fins do disposto no subitem 7.3 do Edital Concorréncian® ___ /2020, declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Edital Concorréncia n° ___ /2020, foi
elaborada de maneira independente pela (identificar a empresa), e o conteudo da proposta
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Concorréncia n°® /2020, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengcdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Concorréncia n°
12020 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Concorréncia n° 12020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

¢) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital Concorréncia n° __ /2020 quanto a
participar ou ndo da referida licitacao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Edital Concorréncia n°
12020 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Concorréncia n® ___ /2020
antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Edital Concorréncia n°
12020 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins
antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensédo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacgdes para firma-la.

Local e data

Assinatura do representante legal, com NOME COMPLETO

OBS.:ESTA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE NO ATO DO
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



ANEXOV

MODELO

APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A
Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins

Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Edital de Concorréncia n° /2020

Atendendo ao Aviso de Licitagao dessa Comissao Permanente de Licitacao,
juntamos nossa proposta de pregos para execugao da obra e dos servigos, objeto da licitagao
em referéncia.

A PROPOSTA define as condi¢cdes técnicas e comerciais objetivando a
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE
PARAISO DO TOCANTINS, e se encontra devidamente assinada pelos(s) representante(s)
legal(is) desta empresa.

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos a obra e os servigos pelo preco total de RS$................ (prego por extenso),
conforme planilha anexa, tomando por base o més de ........ (més de referéncia dos precgos);

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrigdo, com as condi¢gdes desta licitagao,
expressas no Edital e seus anexos;

¢) Temos pleno conhecimento do local onde sera executada a obra e os servigos objeto desta
licitagao, para o fiel cumprimento das condigbes de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta
licitagao, inclusive as obrigagdes e encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢gdoes desta proposta pelo prazo minimo de
60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentacgao;

f) Comprometemo-nos a nao transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e temos ciéncia
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do inteiro teor do seu conteudo e condi¢des, e que ndo detectamos incompatibilidade nos
elementos técnicos fornecidos;

h) Estaremos instalados e prontos para o inicio da obra e dos servigos no prazo maximo de 15
(quinze) dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico;

i) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execugao de 360 (trezentos e
sessenta) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado esta autorizado e
habilitado a prestar a essa Comissdo Permanente de Licitacdo os esclarecimentos e
informacdes adicionais que se fizerem necessarias.

Os dados da nossa empresa séo os seguintes:

a) Razao Social:

b) CNPJ (MF) n°: Insc. Estadual n°:

c) Endereco:

d) Fone: E-mail:

e) Banco: Agéncia n°: Conta n®:

Os dados para cadastro no Sistema Eletronico de Informagées — SEle assinatura do
Contrato sao os seguintes:

a) Nome do Representante legal:

b) E-mail (para login no Sistema SEI):

c) CPF n®:

d) Documento de Identidade n°: Orgao emissor:
e) Nacionalidade: Estado Civil:

f) Cargo: Fone:

g) Endereco:

(Diretor ou representante legal)

Assinatura

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERA ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE N° 02 —
PROPOSTA DE PRECOS.
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° _ /20 CELEBRADO ENTRE A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E A
EMPRESA , REFERENTE A
CONTRATACAO DE :

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS,
com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Avenida LO-4, Plano Diretor Norte, CEP
77.006-218 em Palmas/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.786.078/0001-46, neste ato

representada pelo(a) Procurador(a)-Geral de Justica , homeado(a)

pelo Ato — NM de de de , publicado no Diario Oficial

de de de , doravante denominada CONTRATANTE e a

empresa , inscrita no C.N.PJ. sob 0 n°
, representada neste ato por

, portador da Cédula de Identidade n°

SSP- ,edo CPF n° , doravante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Concorréncian® /2020

e a proposta apresentada pela CONTRATADA, devidamente adjudicada e homologada nos

termos do Despacho n° |, de /20 , constantes do Processo n°

19.30.1503.0000482/2020-84, sujeitando-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA as
normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, mediante as clausulas e
condi¢des que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a Contratacao de empresa especializada em
engenharia para execugao da obra de construgcao do prédio sede das Promotorias de
Justica de Paraiso do Tocantins, conforme especificacbes constantes nos Anexos, partes
integrantes da Concorréncian® /2020 e na proposta da CONTRATADA.

1.1.1. A obra e os servigos serdao executados pelo regime de empreitada por PRECO
UNITARIO, em consonancia com as instrugdes da CONTRATANTE, obedecido o Projeto
Basico e as normas legais pertinentes.

1.1.2. Conforme o Projeto de Arquitetura de autoria da Arquiteta Tania de Fatima Rocha
Vasconcelos — CAU-TO A15100-9, a obra tera as seguintes medidas:

AREA TOTAL DO TERRENO: 2.400,20 m?
AREA CONSTRUIDA: 1.047,85 m?

1.2. Todos os detalhes da obra e equipamentos a serem nela instalados constam do Projeto
Basico, integrante deste Contrato.
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1.3. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execucido da totalidade dos
servicos constantes do Edital e seus anexos da Concorréncian® __ /2020.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA OBRA CONTRATADA

2.1. A obra ora contratada compreende a execug¢ao dos servigos constantes dos projetos,
partes integrantes deste Contrato.

2.1.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificacdes e demais elementos
graficos contendo as informacdes técnicas relativas a execugao do objeto.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

3.1. A referida obra devera ser realizada no seguinte local: Rua Interna, esquina com Rua
Vicinal 1 e com Rua Vicinal 2, APM-B, Loteamento Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins -
TO.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total deste Contrato € de RS ............... (cereeereeere e e ), discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de pregcos e o cronograma fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA.

5.CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1. Os pregos dos servigos objeto deste contrato, desde que observado o interregno minimo
de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentagdo da proposta de pregos na
Concorréncia n® _ /2020 ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, poderao ser reajustados utilizando-se a
variagdo do indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado (INCC-DI), mantido pela
Fundagao Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses, ou outro indice que venha
a substitui-lo e de acordo com a seguinte formula:

R=[(Im-lo)/lo] x P,

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacao;

| o= indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de precos
correspondentes a data fixada para entrega da proposta da licitagao;

P = preco atual (antes do reajuste).

5.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagado conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

5.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicido o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.
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5.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

5.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

6.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida pelo(a)
Procurador(a)-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

a) O prazo de execugéao dos servigos tera inicio apds o recebimento da Ordem de Servigo, e 0
da concluséo, o proposto pela licitante vencedora, se inferior ao maximo definido no subitem
6.1;

b) Quaisquer servigos a serem realizados aos sabados, domingos e feriados dependerao de
prévia e formal comunicacdo a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica e ndo implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoracao
do preco pactuado para a execucao da obra ora licitada, razdo pela qual sera improcedente a
reivindicagdo de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas-
extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigara a dimensionar
o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Concorréncia.

6.2. O prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Comissao designada pela
autoridade competente.

6.3. O prazo previsto no subitem 6.1 desta Clausula, podera ser prorrogado, mantidas as
demais clausulas deste instrumento contratual e assegurada a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

6.3.1. Alteragao do projeto ou especificacdes, pela CONTRATANTE;

6.3.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucao do contrato;

6.3.3. Interrupcéo da execucao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

6.3.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
Lei n° 8.666/93;

6.3.5. Impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6.3.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo
do contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - DO SEGURO

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



7.1. A contratada devera fazer em companhia idénea e apresentar a Procuradoria-Geral de
Justica, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura deste Termo
Contratual, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de
execucao da obra.

7.2. Em caso de sinistros n&o cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execucgao da obra.

7.3. A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no subitem 7.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

8. CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA

8.1. Sera exigida da contratada a apresentacédo a Procuradoria-Geral de Justica, também no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante
de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, com validade para todo o periodo de execugao da obra, mediante a opgao por uma
dentre as seguintes modalidades, cau¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

8.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em favor da
Procuradoria-Geral de Justica /Conta-Corrente: 82.050-4, Agéncia: 3615-3, Banco do
Brasil S/A, cujo comprovante, no prazo indicado no subitem 8.1, devera ser entregue no
Departamento Financeiro desta Procuradoria-Geral de Justi¢ca para conciliagao e registro.

8.3. Caso a licitante vencedora faga opcao pela caugao em titulos da divida publica, devera
transferir a posse dos titulos para a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, até
o adimplemento da obrigagéo contratual ou satisfagdo da sancgao.

8.3.1. Os Titulos da Divida Publica somente serdo aceitos se a proponente apresentar prova
de que os mesmos foram emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

8.4. No caso de opcao pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo podera ser feito mediante entrega de
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
Contratante, cobrindo o risco de quebra de contrato.

8.5. No caso de Fianca Bancaria, esta devera ser, a critério da contratada, fornecida por um
banco localizado no Brasil.

8.6. Em qualquer caso, a garantia terda um prazo de cobertura suficiente para a execugao das
obras e dos servigos, sendo que a contratada devera estar sempre atenta a data de seu
vencimento, para renovagao tempestiva.

8.7. A garantia prestada devera, ainda, formalmente cobrir pagamentos nao efetuados pela
contratada referentes a:
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8.7.1. Prejuizos ou danos causados ao contratante;
8.7.2. Prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
8.7.3. Toda e qualquer multa contratual,

8.7.4. Débitos da empresa para com o0s encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-
transporte, vales-refeigao, verbas rescisérias, etc;

8.7.5. Quaisquer obriga¢des ndo cumpridas pela contratada em relagéo ao presente contrato
previstas no ordenamento juridico do pais.

8.8. A garantia sera restituida apds o recebimento definitivo da obra.
9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. Cabera a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins:

9.1.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao
referido local da edificacéo, para tomar conhecimento de todas as caracteristicas da mesma,;

9.1.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da licitante vencedora;

9.1.3. Fiscalizar a execugdo dos servigos, dos materiais empregados e elaboragdo das
medicgdes;

9.1.4. Designar um servidor da Diretoria Geral — Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia que ficara responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos,
devendo a Contratada emitir, para toda intervencao local, um relatério detalhado, em impresso
préprio, no qual constarao as ocorréncias verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos
representantes das partes, ficando uma via aos cuidados do servidor designado pela
Contratante;

9.1.5. Por intermédio da fiscalizagdo, esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e
omissdes eventualmente constatadas nos anexos do Projeto Basico; aprovar materiais
equivalentes propostos pela contratada, avaliando o atendimento a composicao, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas. A presenca da fiscalizagao
da execucgao dos servigcos, ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada;

9.1.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a
sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido aos profissionais
competentes, servidores desta Procuradoria-Geral de Justica para analise e aprovacao, desde
que comprovadamente necessite de tais servigos;

9.1.7. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagbes passadas pela Procuradoria-Geral de Justi¢a, através dos seus Engenheiros e
Arquiteta, ou com as especificacbes constantes do Edital, em particular, que contrarie o
Projeto Basico - ANEXOS VIl e VIl do Edital;

9.1.8. Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com os projetos e as
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especificagcdes constantes dos ANEXOS VIl e VIl do Edital.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
10.1. Cabera a empresa contratada:

10.1.1.Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao da obra, tais como:

a) salarios;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuigdes;

d) indenizacoes;

e) vales-refeigao;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas legalmente.

10.1.2. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Procuradoria-Geral de
Justica, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com este Orgo;

10.1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem
e as normas disciplinares instituida por esta Procuradoria-Geral de Justica;

10.1.4. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo Publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucgao da obra, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da obra pela Equipe de
Engenheiros e Técnicos, designados pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do
Tocantins;

10.1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da Procuradoria-Geral de Justica, quando esses tenham sido ocasionados e
causados por seus empregados durante a execugao da obra;

10.1.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infracéo, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na execugao da obra, objeto desta Concorréncia;

10.1.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execug¢do da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;

10.1.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servigos:

a) No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacgao escrita
a Procuradoria-Geral de Justica, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

10.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, contados da ciéncia pela contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacao, respeitada a legislacao aplicavel;

10.1.10. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execuc¢ao da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

10.1.11. Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo da obra e dos servigos, cuja
planta sera previamente aprovada pela Equipe de Engenheiros e Técnicos desta
Procuradoria-Geral de Justica;

10.1.12. Instalar uma placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e na forma da
legislacao pertinente;

10.1.13. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza
do local da obra, durante todo o periodo de execucéo e, especialmente, ao seu final, dando
destinacdo em conformidade com as exigéncias legais;

10.1.14. Prestar a garantia em relagdo aos servigos, exigida pelo presente Edital, conforme o
disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93;

10.1.15. Submeter a aprovacao da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, antes do inicio dos trabalhos, a relacdo nominal de seu
pessoal técnico envolvido com a execucéo da obra;

10.1.16. Permitir, aos Engenheiros, Arquiteta e técnicos da Procuradoria-Geral de Justica e
aqueles a quem este Orgdo formalmente indicar, acesso as suas instalagdes e a todos os
locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a execucao da obra
objeto desta Concorréncia;

10.1.17. Fornecer e preencher o Diario de Obra;

10.1.18. Comunicar a Administracdo desta Procuradoria-Geral de Justica, por escrito,
qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

10.1.19. Responsabilizar-se pela construgéo, operacédo, manutengéo e seguranga do canteiro
de obras, vigilancia, organizagado e manutencao do esquema de prevengao de incéndio, bem
como outras construgdes provisorias necessarias, conforme previsto no Projeto Basico -
ANEXOS Vil e VIl do edital;

10.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servigos pela Equipe de Engenheiros, Arquiteta e Técnicos desta Procuradoria-
Geral de Justica e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao;

10.1.21. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagcdo dos servicos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal
executados;

10.1.22. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundag¢des capacitadas para este fim, quando
do uso de similar ao descrito nas Especificacbes Técnicas — ANEXO VIII do edital, sempre
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que a fiscalizagéo desta Procuradoria-Geral de Justi¢a julgar necessario;

10.1.23. Providenciar, apdés a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT no CAU da regiao
onde os servigos serao realizados, entregando uma via a Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia desta Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

10.1.24. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART ou RRT dos servigos a
serem realizados, apresentando-a a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, quando solicitado;

10.1.25. Responsabilizar-se pela perfeita execugcdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

10.1.26. Submeter a aprovacdo da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia,
responsavel pela fiscalizagdo da execug¢ao da obra, no ambito desta Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado;

10.1.27. Submeter a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta Procuradoria-
Geral de Justica as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes
da sua execucio;

10.1.28. Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados e
materiais fornecidos, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro. A garantia incluira mao de obra e
substituicao de pecas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por
parte do usuario;

10.1.29. Entregar o Termo de Garantia na data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra ou no prazo maximo de cinco dias uteis desta data;

10.1.30. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem 10.1.28, a licitante vencedora
devera, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em
licitacdo realizada pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, atender aos
chamados da Administracido desta Procuradoria-Geral de Justica no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicagao oficial;

10.1.31. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
a serem assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
Concorréncia;

10.1.32. Manter, durante toda a execucdo da obra, em local estratégico, “container’ tipo
cacamba, para o recolhimento diario dos entulhos provenientes da obra;

10.1.33. Entregar a obra e os servicos com Carta de Habite-se, sendo de total
responsabilidade da contratada todos os custos que envolvem a sua emissao; e com as
instalagbes definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone e contra incéndio, devidamente
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testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢gdes de uso e funcionamento, e, quando for o caso,
ligadas as redes publicas, com a aprovagao das concessionarias locais, sendo que todos os
custos ocorrerao por conta da Contratada;

10.1.34. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os
projetos/desenhos com suas respectivas revisdes atualizadas;

10.1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protegdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da
Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho;

10.1.36. Fornecer e instalar os Equipamentos de Prote¢do Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho;

10.1.37. Providenciar a elaboracao e implementacdo do PCMAT, caso a obra venha a ter 20
(vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranga;

10.1.38. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e os devidos
equipamentos de higiene e seguranga do trabalho;

10.1.39. Apresentar, no momento do recebimento provisorio da obra, os projetos “as built”,
devidamente acompanhados de memorial descritivo e detalhamento executado, em cd-rom e
uma copia em original;

10.1.40. Apresentar, no momento do recebimento definitivo da obra a Certiddo Negativa de
Débito do INSS e Certidao para averbacao da construgdo, sendo os custos de emisséo
dessas certidoes as custas da contratada;

10.1.41. instalar e dar inicio a obra e respectivos servicos no prazo maximo de 15 (quinze)
dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico;

10.1.42. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua e energia elétrica até o
recebimento definitivo da obra.

10.2. Caber4, ainda, a empresa contratada, como parte de suas obrigacgdes:

10.2.1. Efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA/TO, cumprindo-se o disposto da Lei n°® 6.496, de 07.12.77;

10.2.2. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
10.2.3. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e

10.2.4. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS

11.1. A empresa contratada cabera, ainda:

11.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
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sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

11.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacbes
estabelecidas na legislacédo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho
dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra em
€XeCucao;

11.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a este contrato e respectivo processo licitatorio, originariamente ou vinculados
por prevencao, conexao ou continéncia; e

11.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacéo da Concorréncia.

11.2. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Procuradoria-Geral de Justi¢ca
do Estado do Tocantins, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
Contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com esta Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES GERAIS
12.1. Devera a Contratada observar o seguinte:

12.1.1.E proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da
Procuradoria-Geral de Justica durante a vigéncia deste contrato;

12.1.2. E proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca do objeto deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizagdo da Administracdo desta Procuradoria-Geral de Justica;

12.1.3. E vedada a subcontratagdo dos servicos sem a autorizagdo expressa da PGJ-TO;

12.1.4. A subcontratagao parcial dos servicos s6 sera admitida se previamente autorizada
pela Administracao da Procuradoria-Geral de Justica. As parcelas do objeto para as quais se
exige capacitacao técnico-profissional ndo podem ser subcontratadas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA
EXECUGAO DOS SERVIGOS

13.1. Cabera a Contratada providenciar, junto ao CREA/TO ou CAU/TO, a devida Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo aos servigos objeto deste contrato, de acordo com a legislacéo vigente.

13.2. O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a contratada, e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

13.2.1. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude a condicdo supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA
OBRA E DOS SERVIGCOS

14.1. A execugdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por Equipe de Engenheiros,
Arquiteta e Técnicos da Procuradoria-Geral de Justica, para tanto instituida, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacbes pertinentes a essa
atribuicédo, devendo:

14.1.1. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

14.1.2. Atestar os documentos referentes a conclusédo de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

14.2. Além do acompanhamento e da fiscalizacdo dos servigos, os Engenheiros e Arquiteta
da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia da Procuradoria-Geral de Justi¢ca ou outro
servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

14.3. A contratada providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizagcdo, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdao de eventos, atividades em execucdes formais, solicitagdes e
informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

14.3.1. Ao final da obra, o Diario de obras referido sera de propriedade da Procuradoria-Geral
de Justica.

14.4. A ATAE, através de Engenheiro ou Arquiteta designado, anotara em Diario de Obra, a
ser fornecido pela licitante vencedora, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos
servigos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

14.4.1. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial,
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (irés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo. Cabera ao
responsavel técnico da licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Engenheiros, encarregada da fiscalizagao
dos servicos que, apos efetuar no Diario as anotacbes mencionadas no subitem 144,
destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no préprio Diario.

14.5. A contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacao da Administracao da
Procuradoria-Geral de Justiga, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la
sempre que for necessario.

14.6. A contratada devera manter 01 (um) engenheiro, inscrito no CREA e aceito pela
Administracdo da Procuradoria-Geral de Justica, que na auséncia do responsavel técnico, se
nao for o préprio, ira representa-la sempre que for necessario. Este engenheiro devera estar
disponivel para o acompanhamento periddico, durante as principais etapas da execuc¢ao da
obra, bem como durante as medi¢gdes da mesma.
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14.7. A ATAE da Procuradoria-Geral de Justica, responsavel pela fiscalizagdo da obra,
anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

14.8. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos Engenheiros,
Arquiteta e Técnicos, responsaveis pela fiscalizacdo, deverdao ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adog¢ao das medidas convenientes.

14.9. A fiscalizacdo ja tratada no presente instrumento ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de
seus agentes e prepostos (art. 70, Lei n°® 8.666/93).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ATESTAGAO

15.1. A atestacdo das faturas referentes as etapas da obra objeto deste Contrato devera
ocorrer em até 05 (cinco) dias ap6s a entrega da Nota Fiscal/Fatura e cabera a ATAE da
Procuradoria-Geral de Justi¢a ou a servidor designado para esse fim.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DESPESA

16.1. As despesas para execugao da obra e dos servigos, objeto deste Contrato, correrdao por
conta da dotagdo orgamentaria: Programa de Trabalho: 03.122.1170.1023; Natureza da
despesa: 4.4.90.51; Fonte: 0100.

16.2. Os recursos financeiros serao provenientes da Procuradoria-Geral de Justica do Estado
do Tocantins.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PAGAMENTO

17.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a Contratada solicitara a
Contratante a medic¢ao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados 0s servigos
pela fiscalizagdo, a Contratada apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidacao e
pagamento da despesa, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente no prazo de
até 25 (vinte e cinco) dias contados da atestacdo da Nota fiscal/fatura, pela equipe de
engenharia.

17.1.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizag¢ao;

17.2. As medicgdes serao efetuadas pela Equipe de Engenheiros e Arquitetos da Procuradoria-
Geral de Justica do Estado do Tocantins, responsaveis pela fiscalizacdo, obedecendo-se o
seguinte:

17.2.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro — ANEXO X,
quando seréo feitas as medicdes pela ATAE da Procuradoria-Geral de Justica, considerando-
se a fabricacdo e os servicos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Equipe de fiscalizagao, tomando por base as especificagdes e os desenhos do projeto;

17.2.2. Serao emitidas as “Planilhas de Medicao dos Servigos”, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias;

17.2.3. A critério da equipe de fiscalizacdo e no exclusivo interesse da Procuradoria-Geral de
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Justica, as medi¢gdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para
efeito de pagamento sera o custo dos materiais e equipamentos constantes das composicdes
de custos unitarios apresentadas pela Contratada.

17.2.3.1. Entende-se por custo a cotacdo de prego apresentada pela Contratada na
Concorréncia menos o BDI contratual;

17.2.3.2. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos servigos
relativos a mao de obra e respectivo BDI, serdo pagos apos a efetiva e completa aplicacéo
dos materiais e instalagao dos equipamentos.

17.3. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés a comprovacao
da realizacdo dos servigos determinados no primeiro més do cronograma fisico-financeiro,
ANEXO X e mediante apresentacédo dos seguintes documentos:

17.3.1. Registro da obra no CREA/TO;

17.3.2. Matricula da obra no INSS;

17.3.3. Relagédo dos Empregados — RE;

17.3.4. Apdlices de Seguros exigidas no item 17 do Edital e Clausula Sétima deste contrato;

17.3.5. Comprovante da Prestacédo de Garantia exigido no item 18 do Edital e Clausula Oitava
deste contrato.

17.4. A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagao, os
servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas
condi¢gbes de funcionamento ou de acordo com as especificagdes constantes do Projeto
Basico.

17.5. A Contratante podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizag¢des devidas pela licitante vencedora nos termos deste Contrato.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacéo
qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
corregao monetaria.

17.6.1. Por ocasiao dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a Contratada encontra-
se em dia com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade
Fiscal junto ao FGTS, bem como a regularidade cadastral perante o SIAFE-TO.

17.7. O pagamento da ultima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro, quando
liberada, fica condicionado a juntada ao respectivo processo, do termo de recebimento
provisorio da obra, bem como dos projetos “as built” e da baixa do canteiro da obra.

17.8. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este ndo decorra de ato ou fato atribuivel a
Contratada, o valor devido podera ser acrescido de atualizacao financeira, se assim requerido
pela Contratada, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, com base no IPCA/IBGE ou outro indice que venha a substitui-lo, calculados
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mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM=NxVPxI
Onde:
EM = Encargos Moratérios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
I = indice de compensacao financeira, assim apurado: | = (IPCA/100)/365.

17.9. Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido a Contratada, esta fara jus a
juros moratorios de 0,01667% ao dia, alcangando-se 6% (seis por cento) ao ano.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VIGENCIA E DA EFICACIA

18.1. O prazo de vigéncia do contrato oriundo desta concorréncia é de 18 (dezoito) meses,
contados a partir de sua assinatura, com eficacia apds a publicacdo do seu extrato no Diario
Oficial Eletronico do Ministério Publico do Estado do Tocantins.

18.2. O Contrato decorrente desta Concorréncia podera ter sua vigéncia prorrogada nos
termos do que dispde o art. 57, |, da Lei n® 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO AMPARO LEGAL

19.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagdo da Concorréncia n° /2020,
conforme previsto no artigo 22, inciso |, paragrafo 1°, combinado com o artigo 23, inciso |,
alinea "c", da Lei n°® 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA EXECUGAO DO CONTRATO

20.1. A execugao deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do
artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55, do mesmo diploma
legal.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

21.1. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
8.666/93, com as devidas justificativas.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS
SERVICOS

22.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, podera
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

22.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢cbes licitadas os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios;
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22.1.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes;

22.1.3. Em caso de supressao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, estes deverédo ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos
de aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS SANGOES

23.1. O atraso injustificado na execugao dos servigos ou o descumprimento das obrigacdes
estabelecidas no contrato sujeitara a licitante vencedora a multa de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) por dia e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente.

23.2. Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto desta Concorréncia, a Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangdes:

23.2.1. Adverténcia;

23.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugéo do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao
oficial;

23.2.3. Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Procuradoria-Geral de Justi¢ca do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

23.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera no momento em
que a Contratada ressarcir a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no subitem
anterior.

23.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as
penalidades tratadas neste item 23:

23.3.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2° da Lei n° 8.666/93;

23.3.2. Pela nao apresentacédo da apdlice de seguro contra riscos de engenharia, conforme
disposto no item 17 do Edital;

23.3.3. Pela nido apresentagao da garantia de que trata o item 18 do Edital;
23.3.4. Pelo atraso no inicio da execucao da obra, em relacdo ao prazo proposto e aceito;

23.3.5. Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro —
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ANEXO X;

23.3.6. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao da
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data
da notificacao; e

23.3.7. Pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
medida n&o se efetivar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéo, contado da data da notificacao.

23.4. As penalidades serao aplicadas, garantido sempre o exercicio do direito de defesa, apds
notificacdo enderegada a Licitante vencedora, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias uteis
para manifestacao e posterior decisdo da Autoridade Superior, nos termos da lei.

23.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita, ainda, no que couber,
as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°® 8.666/93.

23.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos, formalmente, pela Equipe de fiscalizagao e pela Administragcdo da Procuradoria-Geral
de Justica, a licitante vencedora ficara isenta das penalidades mencionadas.

23.7. As sancbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Procuradoria-Geral de Justica, e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a licitante
vencedora junto com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA RESCISAO

24.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

24.1.1. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

24.2. A rescisao do contrato podera ser:

24.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do(a) Procurador(a)-Geral de Justi¢ca, nos
casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n°® 8.666/93; ou

24.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia
para a Procuradoria-Geral de Justica; ou

24.2.3. Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

24.3. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da Autoridade Competente.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

25.1. Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes ou contestar o recebimento, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
contados do recebimento da comunicacdo escrita encaminhada pela CONTRATADA a
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CONTRATANTE.

25.2. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por Comissdo designada pela
Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, necessario a observagao, ou a
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

25.3. A obra somente sera considerada concluida e em condigdes de ser recebida, apos
cumpridas todas as obrigagbes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusao
pela Comissao da Procuradoria-Geral de Justica, designada para o recebimento definitivo da
obra objeto da Concorréncia.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL

26.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorréncia n° /2020, cuja
realizacdo decorre da autorizagdo do(a) Excelentissimo(a) Senhor(a) Procurador(a)-Geral de
Justica do Estado do Tocantins, constante do processo n° 19.30.1503.0000482/2020-84.

26.2. Serado partes integrantes deste Contrato, independente de transcricdo, o Edital da
Concorréncia n® __ /2020, bem como os seus - ANEXOS | a X e a PROPOSTA apresentada
pela CONTRATADA, que deverao ser observados para a perfeita execucdo deste Termo
Contratual, sob pena das sancgdes cabiveis.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO

27.1. A Contratante providenciara a publicagao resumida do contrato, por meio de extrato, no
Diario Oficial Eletrdnico do Ministério Publico do Estado Tocantins até o 5° (quinto) dia util do
més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

28.1. E competente o foro da Capital do Estado do Tocantins, para dirimir quaisquer questdes
fundadas neste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, firmam este Contrato, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura
eletrbnica, utilizando-se do Sistema Eletronico de Informacdes — SEI.

Palmas-TO, de de

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Nome Procurador(a)-Geral de Justica

Procurador(a)-Geral de Justica
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PELA CONTRATADA

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19.30.1503.0000482/2020-84
CONCORRENCIA N° _ /2020

O(A) PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS, usando de suas atribuicdes legais e tendo em vista o disposto na
Concorréncian® __ 12020, autoriza a empresa
, a dar inicio a execugao da obra de
construcao do prédio sede das Promotorias de Justica de Paraiso do Tocantins,
conforme descrito no Projeto Basico e na proposta da CONTRATADA, nos termos do
Contrato n® _/  de  de de , determinando que a execucdo dos
servicos seja iniciada no prazo maximo de 1 5 (quinze) dias consecutivos contados do
recebimento desta Ordem de Servigo.

Palmas-TO, de de

Nome Procurador(a)-Geral de Justica
Procurador(a)-Geral de Justica

CONTRATANTE

Recebiem: / /

Contratada
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ANEXO VI

PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA — PLANTAS - DESENHOS /
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

(EM ARQUIVO MAGNETICO)
A ser retirado na Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia da PGJ/TO

E-mail: engenharia@mpto.mp.br

ANEXO Vil

PROJETO BASICO
E
MEMORIAL DESCRITIVO

eil Documento assinado eletronicamente por Ricardo Azevedo Rocha, Presidente da
Sl _<;-—_'1 Comissao Permanente de Licitacdo, em 03/09/2020, as 16:39, conforme art. 33, do Ato
PGJ n° 120, de 06 de novembro de 2019.

assinatura L
| eletrénica

i =

+ A autenticidade do documento pode ser conferida no site
I-.* . https:/sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?

19.30.1503.0000482/2020-84 0031149v5
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MIMISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTING
Quadra 202 Norte Avenida LO 04, conjunto 01 lotes 05 e 06. - Bairro Plano Diretor Norte - CEP 77006-218 - Palmas - TO -
https://www.mpto.mp.br

PROJETO BASICO
1. INTRODUGAO

A elaboracao do presente Projeto Basico atende ao estipulado pelo art. 7°, 1,
da Lei n° 8.666 de 21/06/1993. Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita
caracterizagcao dos servigcos, descrevendo-os detalhadamente e, assim, servir de base para a
apresentacao das propostas.

Vale ressaltar que a definicdo de projeto basico € a utilizada pela Lei n.°
8.666/93, art.6°, inciso IX. Portanto, serdo analisadas aqui as obriga¢des técnicas da empresa
a ser contratada para execuc¢ao dos servigos.

2. OBJETO

O objeto do presente projeto consiste na execugao de obra e servigos
especializados de engenharia para construgdo da Sede da Promotoria de Justica da Comarca
de Paraiso do Tocantins, a ser construida no terreno localizado a Rua Interna, esquina com
Rua Vicinal 1 e com Rua Vicinal 2, APM-B, Loteamento Jardim Paulista, e da elaboracao dos
Projetos Executivos de Estrutura Metalica para Cobertura, conforme o Edital de Licitacao,
Projeto Basico, e seus anexos:

e Planilha Orcamentaria;

e Cronograma Fisico Financeiro;

e Memorial Descritivo;

¢ Projeto Arquitetonico;

e Projeto de Fundacgées;

¢ Projeto de Formas para Estruturas;
e Projeto Estrutural;

e Projeto Hidraulico;

e Projeto Sanitario;

e Projeto de Aguas Pluviais;

e Projeto Elétrico;
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e Projeto de SPDA;
¢ Projeto Cabeamento Estruturado;

¢ Projeto de Ar Condicionado

3. FINALIDADE

Nos 139 Municipios do Estado, o Ministério Publico do Tocantins se faz
presente em 42 Comarcas. No entanto, apenas 19 comarcas dispdem de sede propria. As
comarcas que nao possuem sede prépria tém suas Promotorias instaladas em imodveis
alugados ou instaladas no Forum em salas cedidas pelo Tribunal de Justica.

Os imoveis locados nao foram construidos para o adequado funcionamento
de Promotorias de Justica. Na sua grande maioria, sdo antigos e com ambientes mal
planejados que nao atendem de forma satisfatoria as necessidades dos membros, servidores
e populacdo. Alguns nao possuem instalagdes elétricas dimensionadas para todos os
equipamentos utilizados em uma promotoria, 0 que pode provocar o mau funcionamento
destes. Na sua maioria, os imdveis alugados nao apresentam instalagcdes de dados e voz
adequadas, instalagcbes sanitarias e hidraulicas mal projetadas, enfim, edificios que nao
atendem os principios arquitetbnicos necessarios ao bom funcionamento das atividades
desenvolvidas diariamente, comprometendo a qualidade dos servigos prestados a populagao
e a produtividade de membros e servidores. Estes imoveis, além de inapropriados, consomem
recursos financeiros irreversiveis ao patriménio institucional.

Nas pequenas salas disponibilizadas nos Féruns, por ocasido das inumeras
audiéncias realizadas diariamente, onde as partes e testemunhas ficam congestionadas em
espacos inapropriados, o que dificulta o atendimento publico pelo Promotor de Justica.

Assim, faz parte do Planejamento Estratégico deste Ministério Publico a
construgao de sedes proprias e planejadas, tendo como principal justificativa a economia de
recursos, a adequacgao dos ambientes e instalagdes, disponibilizando infraestrutura e espacos
compativeis as atividades de promotores e servidores. Tudo isso, proporcionando a
comunidade um melhor atendimento, com funcionalidade, conforto e seguranca.

Atualmente a sede das Promotorias de Justica de Paraiso do Tocantins esta
instalada em um prédio proprio da instituicdo. No entanto, o imével faz parte dos primeiros
prédios proprios do Ministério Publico a serem construidos, no inicio dos anos 2000, pela
Secretaria de Infraestrutura do estado.

Naquela época a realidade da instituicao era outra, a populagdo da comarca
era menor, consequentemente as demandas também eram menos vultuosas. Com o passar
dos anos, o crescimento e amadurecimento populacional passou a exigir mais da institui¢ao,
buscando resguardar os seus direitos junto ao 6rgao. Tudo isso impulsionou o crescimento da
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instituicdo e suas acdes tornaram-se mais presentes.

Com um Ministério Publico mais atuante a cada dia, € necessario fortalecer a
sua estrutura com o aumento de colaboradores, equipamentos e, também, espaco fisico, o
que apods 20 anos o imoével atual ndo € mais capaz de oferecer. Além disso, o imovel também
nao atende a todas as exigéncias atuais da norma 9050-2015 da ABNT que trata da
acessibilidade e visa atender a todas as pessoas com igualdade.

A construcédo de um prédio institucional inicia-se pela escolha do terreno junto
a Prefeitura Municipal da cidade. Esta escolha, sempre que é possivel, é definida proximo ao
prédio do Férum da cidade, favorece dois pontos importantes: facilidade de acesso aos dois
orgaos pela populagdo, pois normalmente o cidadao tem que se deslocar até as duas
instituicdes, além de facilitar o acesso dos promotores ao Férum nas inumeras audiéncias
realizadas ao longo dos dias.

Uma estrutura capaz de atender ao pleno funcionamento de uma instituicéo
do porte do Ministério Publico é complexa e, portanto, € necessario que seja estudada,
projetada e construida com padrées que possam unir, em um so local, todas as caracteristicas
imprescindiveis ao funcionamento deste érgao.

As construcbes elaboradas pela Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia sdo capazes de oferecer, depois de concluidas, espagos adequadamente
divididos e devidamente dimensionados para acomodar cada setor, proporcionando conforto
termoacustico e seguranga, tanto para os usuarios internos como para a populacao que
devera ser atendida. Os projetos sdo pensados para garantir a acessibilidade, integrando
todas as pessoas da comunidade. Essas caracteristicas reunidas resultam em uma maior
satisfacdo em desempenhar os trabalhos dentro da instituicdo, o que acaba se revertendo em
um trabalho de melhor qualidade para a populagao.

As obras sao projetadas e executadas em conformidade com as normas
técnicas vigentes o0 que garante uma estrutura consolidada e segura, gerando baixo custo de
manutencgao e longa durabilidade.

A sede sera edificada proxima ao Férum beneficiando, além da comunidade
de Paraiso do Tocantins, as populacdes das cidades de Abreulandia, Divinépolis do
Tocantins, Mariandpolis do Tocantins, Monte Santo do Tocantins, Paraiso do Tocantins,
Pugmil.

4. DEFINICOES

CONTRATANTE: Procuradoria Geral de Justica do Estado do Tocantins.

CONTRATADA: Empresa contratada para execugdo do projeto basico,
elaboragao dos projetos executivos.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
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servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagcdo do custo da obra e a definigao
dos métodos e do prazo de execugéo.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Todos os elementos representados nos projetos deverao ser considerados
para fins de elaboragao de proposta financeira.

A Contratada devera ter profissionais devidamente habilitados, para a
execugao do objeto.

A Contratada devera executar a obra de acordo com as especificacbes
contidas no edital e seus anexos.

Os servigcos a serem executados deverao ser realizados em conformidade
com as Normas Técnicas vigentes para cada servigo, com o Edital, Projeto Basico, Projetos
Executivos e os anexos deste Projeto Basico.

As empresas, interessadas em participar do certame, poderao proceder
com a vistoria do terreno, in loco, ou optar pela sua renuncia. Deverao analisar o Edital,
Projeto Basico e seus respectivos anexos, de modo a nao incorrerem em omissoées,
que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensées de acréscimos de
precos.

6. CUSTOS

A estimativa do custo para a execugdo dos servigos, objeto deste Projeto
Basico é de R$ 2.935.499,33 (Dois milhdes novecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e
noventa e nove reais e trinta e trés centavos).

7. QUALIFICAGAO TECNICA

As licitantes deverao apresentar os seguintes documentos para fins de
qualificagao técnica:

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena
validade;

Quanto a Capacitagao Técnico-Operacional (empresa licitante):
apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a
execucgao de obra de Engenharia, compativel em caracteristicas com o objeto da presente
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licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e de valor significativo da contratagao,
a saber:

1. Execucao de estrutura em concreto armado;
2. assentamento de piso em granito;
3. instalagao de esquadrias de vidro laminado.

Cada um desses tendo sido executado em obras com pelo menos 100,00 m?2
(Cem metros quadrados) de area construida.

Quanto a Capacitagao Técnico-Profissional: comprovacdo de que possui
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior,
ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regiao
onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacao, a saber:

1. Execugao de estrutura em concreto armado;
2. Assentamento de piso em granito;
3. Instalagao de esquadrias de vidro laminado.

A emitente do(s) atestado(s) relacionado(s) a CAT nao podera ser a propria
licitante (CNPJ diferente).

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de copia
d a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) em que conste a licitante como
contratante; do contrato social da licitante ou documento equivalente em que conste o
profissional como sécio, diretor ou administrador; do contrato de trabalho firmado com a
licitante (registrado em cartério) ou, ainda, de declaragao de contratagcao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracado de
anuéncia do profissional.

Declaragao de ter visitado o local de execugao da obra e dos servigos, e
se inteirado de todas as condicdes necessarias e suficientes para orientar a elaboragao
completa de sua proposta de precos, conforme ANEXO Il, ou a apresentacdo da Renuncia
desta Vistoria.

O(s) atestado(s) mencionado(s) acima devera(ao) conter a identificagdo do
emitente, descrever os servicos executados e estar assinado por pessoa devidamente
identificada, habil a responder em nome da emitente.

Nao sera obrigatéria a apresentagao simultanea de todas as parcelas de
maior relevancia em um unico atestado, no entanto:

A quantidade minima exigida para cada parcela de maior relevancia devera
ser comprovada no mesmo atestado;
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E vedado o somatdério de atestados de obras distintas para atender a
quantidade minima exigida.

E vedado a apresentacio do auto atestado, ou seja, Atestado de
Capacidade Técnica emitido pela prépria empresa e/ou profissional.

O(s) profissional(is) indicado(s) pela proponente para fins de comprovacgao da
capacitagao técnico-profissional devera(ao) ser o(s) responsavel(is) Técnico(s) pela execugao
da obra objeto desta licitagdo.

No decorrer da execugao da obra, o(s) profissional(is) detentor(es) dos
atestados de capacidade técnica poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administragao.

A qualificacdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as
regulamentacdes da Resolugédo 218/1973 do CONFEA e da Lei n°® 5.194/1966.

Todos os documentos deverao ser apresentados em originais atualizados, ou
copia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, copias simples que poderao
ser autenticadas pela Comissao de Licitacdo no ato de abertura da documentacdo de
habilitagéo, caso estejam acompanhadas dos respectivos documentos originais.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada se obriga, por forga deste instrumento, a executar o objeto deste
Projeto Basico de acordo com as normas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e outras, necessarias e pertinentes ao ramo, permitindo uma correta
execucao da obra, no que se refere a parte técnica e administrativa, para garantir a
conformidade com as normas técnicas e legais dos 6rgaos competentes;

Os servicos previstos para execucao deste Projeto Basico deverao ser
concluidos no prazo estipulado no cronograma Fisico-financeiro.

9. OBRIGAGOES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIGA

Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser
contratada, ao referido terreno, para tomar conhecimento de todas as caracteristicas do
mesmo.

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
fornecera os arquivos digitais dos projetos de Arquitetura, Estrutural, instalacdes
Hidrossanitarias, Instalagdes Elétricas e de Cabeamento Estruturado, do Memorial Descritivo,
das Planilhas Orgamentarias, Cronograma Fisico-financeiro e Composi¢des de Custos
Unitarios.
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Aprovacao dos Projetos Executivos, quando for o caso.

Fiscalizagdo da obra, bem como os servicos e materiais empregados, e
elaboracédo das medicgdes.

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos profissionais da contratada.

Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢gbes estabelecidas no contrato e
determinadas por este Projeto Basico e seus Anexos.

ALBERTO NERIDE MELO
Engenheiro Civil CREA 202876/D-TO

eil , Documento assinado eletronicamente por Alberto Neri De Melo, Assessor Técnico do
Sl ﬂ Procurador-Geral de Justica, em 02/09/2020, as 17:35, conforme art. 33, do Ato PGJ n°

assinatura I‘

eletrnica 120, de 06 de novembro de 2019.

T A autenticidade do documento pode ser conferida no site
- I-'- . https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador externo.php?

19.30.1503.0000482/2020-84 0030970v2
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTIMNG
Quadra 202 Norte Avenida LO 04, conjunto 01 lotes 05 e 06. - Bairro Plano Diretor Norte - CEP 77006-218 - Palmas - TO -
https://www.mpto.mp.br

MEMORIAL DESCRITIVO

1. PRELIMINARES
1.1 DISPOSIGOES GERAIS

1.1.1 Trata o presente de uma obra padrao em materiais convencionais da construgao civil, com
uso destinado a Promotoria de Justica e a ser construida na cidade de PARAISO DO
TOCANTINS —TO.

1. 1.2 Faz-se acompanhar os projetos: Arquitetdnico, Fundacgdes, Estrutural, Forma para
Estruturas, Hidrossanitario, Drenagem Pluvial, Instalagdes Elétricas, Instalagdes de
Cabeamento Estruturado e demais detalhes que seréo parte integrante do contrato.

1. 1.3 Os servigos contratados deverao ser executados rigorosamente de acordo com as
normas estabelecidas neste memorial descritivo, com o contrato de execucgao da obra, com
os projetos existentes e em conformidade com as Normas Técnicas vigentes. Qualquer
duvida devera ser sanada com a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia.

1. 1.4 Para a perfeita execugao e completo acabamento das obras e servigos referidos no
presente, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

1. 1.5 A diregao geral da obra ficara a cargo de um engenheiro, convenientemente registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e na Prefeitura local, caso esta exigir,
e auxiliado por um mestre-de-obras geral, cuja presenca destes, no local dos
trabalhos, devera ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a Fiscalizagao, e
prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servicos.

1. 1.6 Para as obras e servi¢os contratados, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar o
equipamento mecanico e os ferramentais necessarios, empregar mao-de-obra capaz, de
modo a reunir permanentemente em servigco uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e empregados, visando assegurar acabamento esmerado, a concluséo
das obras no prazo fixado, e prestando quaisquer esclarecimentos a fiscalizagdo quando
solicitados.

1. 1.7 Em hipo6tese alguma, podera a CONTRATADA alegar desconhecimento das clausulas
e condicdes, destas especificagdes, bem como das exigéncias expressas nos projetos e
normas da ABNT.

1.1.8 Antes do preparo da proposta, o concorrente devera visitar o local da obra e tomar
conhecimento dos servi¢os e obras do contrato.

1.1.9 Todos os materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade e inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA, devendo estar em conformidade com a ABNT e INMETRO e de acordo
com as especificacdes técnicas do projeto.

1.1.10 Eventuais casos omissos ou duvidas deverao ser sanados junto a fiscalizag¢ao e aos
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autores dos projetos.

1.1.11 Em caso de divergéncia entre as especificagdes técnicas e os desenhos dos projetos, as
duvidas deverao ser esclarecidas junto aos Engenheiros e/ou Arquitetos da Procuradoria Geral
de Justica do Estado do Tocantins.

1.1.12 Serao impugnados pela fiscalizagdo da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO TOCANTINS todo e qualquer material ou servigo, executados pela
CONTRATADA que nao atendam as condigdes contratuais, aos projetos, ao memorial descritivo
e demais documentos técnicos, cabendo a CONTRATADA refazer os servigos rejeitados e arcar
inteiramente com as despesas decorrentes de tal fato.

1.1.13 A CONTRATADA devera assegurar a necessaria coordenagao técnica entre os diversos
elementos intervenientes da obra, viabilizando a compatibilizagao dos servigos a serem
executados dentro da boa técnica.

1.1.14 Serao rejeitadas solugdes que comprometam o desempenho técnico, a funcionalidade
ou aspectos estéticos da obra.

1.1.15 Normas de higiene e seguranga do trabalho devem ser cumpridas pela CONTRATADA,
durante a execucéo da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a devida observancia das
mesmas.

1. 2 SEGUROS, LICENCAS, TAXAS E PLACAS.

1.2.1 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de qualquer acidente
no trabalho de execucéo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢ao ou
danificacao da obra em construgao até a definitiva aceitacdo da mesma pela equipe de
Engenheiros e/ou Arquitetos da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS, bem como, as indenizacdes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos
oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

1.2.2 E a CONTRATADA obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis,
regulamentos e pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis Trabalhistas e
impostos, de consumo de agua e energia que digam diretamente respeito as obras e servigos
contratados, assim como multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que
por for¢ca dos dispositivos legais sejam atribuidas a PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO TOCANTINS.

1.2.3 A observancia das Leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente,
abrange também, as exigéncias do CREA, especialmente no que se refere a colocacao de
placas de identificacdo da obra em local visivel, contendo nomes do responsavel técnico pela
execugao das obras, do autor ou autores dos projetos, empresa CONTRATADA, etc, tendo em
vista as exigéncias do registro na regido do citado Conselho em que se realiza a construgéao, e
com as especificagdes recomendadas pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO TOCANTINS.

1.24 Mandara a CONTRATADA afixar placa relativa a obra, dentro dos padroes
recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com os dizeres recomendados pela
fiscalizacao.

1. 3 FISCALIZACAO

1.3.1 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS mantera
fiscalizagao continua por intermédio de seus Engenheiros e/ou Arquitetos, sempre adiante
designados pela Diretoria-geral, com autoridade para exercer, em nome da PROCURADORIA
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GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, toda e qualquer agao de orientagéo geral,
controle e fiscalizagao das obras e servigos de construcéao.

1.3.2 As relagdes mutuas entre a PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da fiscalizagao.

1.3.3 A CONTRATADA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagao dos materiais e
execugao das obras e servigos contratados, sendo-lhe assegurado o direito de ordenar a
suspensdo das obras e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a empreiteira,
e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacgao, no caso de nao ter atendido dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da anotagao no diario de obras, qualquer reclamacgéao sobre
defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

1.34 A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
ordem de servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado que,
a critério da fiscalizacao, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1. 4 DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

1.4.1 Para efeito de interpretagao de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que em caso de divergéncia entre as especificagdes e os desenhos dos projetos,
prevalecerao sempre a primeira.

1.4.2 Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras.

1.4.3 Em caso de divergéncia entre desenhos diferentes, prevalecerao sempre os de escala
maior.

14.4 Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevalecerao sempre os
mais recentes.

1.4.5 Em caso de duvida ou omissado quanto a interpretagdo dos desenhos ou das
especificacoes, sera consultada a fiscalizacao.

1. 5 CARACTERIZAGCAO DO SUBSOLO

1.5.1 Uma vez que a CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pelo projeto,
resisténcia e estabilidade dos trabalhos que executar, ensaios de caracterizagao do terreno,
pocos de exploragao, analise de agressividade de aguas subterraneas, etc., que julgar
necessarias.

1. 6 MATERIAIS BASICOS

1.6.1 Todos os materiais a serem empregados nas obras deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente esta especificagdo ou
qualquer orientacao da fiscalizagdo da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO TOCANTINS.

2. ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
21  DISPOSICOES GERAIS

2.1.1  Os projetos executivos deverao ser elaborados por profissionais da area de engenharia,
respeitando as normas estabelecidas pela ABNT e o principio da economicidade. E depois de
concluidos, deverao ser apresentados aos Engenheiros da PROCURADORIA GERAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para aprovagéo.
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2.1.2 Os projetos executivos deverao apresentar todo o detalhamento necessario para a
execugao dos servigos e resumo dos materiais a serem utilizados.

2.1.3 Juntamente com cada projeto deverao ser apresentadas suas respectivas A.R.T.s
devidamente anotadas pelo CREA.

3. INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 INSTALAGCAO E EQUIPAMENTOS

3.1.1 A obratera as instalagdes provisorias para seu bom funcionamento, como sejam:
execucao de canteiro, tapumes, barracos provisorios, placas, andaimes, escritério local,
sanitarios, instalagao proviséria de agua, energia elétrica, etc. Competira a Empreiteira fornecer
todo o ferramental, maquinario e aparelhamento adequado a mais perfeita execucao dos
servicos contratados. Devera a CONTRATADA manter no escritério da fiscalizacdo do canteiro
de obras um jogo completo dos projetos devidamente aprovados, bem como a ART registrada
no CREA.

3.1.2 Devera ser executada a limpeza completa em toda a area a ser ocupada pela obra e
instalacdes necessarias a sua execugao, removendo vegetacao e detritos para local adequado.

3.1.3 Periodicamente, devera ser realizada limpeza e remocao de detritos que se acumulam
na obra, inclusive capina sempre que necessario se fizer.

3.1.4 Uma vez autorizado o inicio das obras, competira a CONTRATADA a realizagao de
trabalho de rebaixamento do lengol d’agua e de esgotamento de aguas superficiais, caso sejam
impostas pelos servigcos e obras contratadas.

3. 2LOCACAO DA OBRA

3.2.1 A CONTRATADA devera executar a locagao da obra rigorosamente de acordo com os
niveis e alinhamentos contidos no projeto, devendo ser estaqueados 0s eixos e principais
pontos da obra.

3.2.2 Qualquer diferenga entre o levantamento topografico fornecido e o local, devera ser
comunicada a fiscalizagdo da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, que
tomara as providéncias necessarias.

4. MOVIMENTO DE TERRA
4. 1 PREPARACAO DO TERRENO

4.1.1 ACONTRATADA executara todo o movimento de terra tal como, cortes, aterros e taludes
necessarios e indispensaveis para o nivelamento do terreno nas cotas e perfis previstos e
fixados no projeto arquitetdnico.

4.1.2 As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizados em plantas, serao
regularizadas de forma a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento das aguas
superficiais, e ndo impedindo que haja vegetacédo de qualquer espécie na superficie que
receber o aterro.

4.1.3 Deverao sertomados os cuidados necessarios para garantir a seguranca dos operarios,
a estabilidade do terreno, das constru¢des adjacentes, das vias, das propriedades vizinhas e
das redes publicas.

4. 2 ESCAVACAO

4.2.1 As cavas para fundacdes deverao ser executadas de acordo com as indicagdes constantes
no projeto de fundagdes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno.
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4.2.2 Os fundos das cavas deverao ser devidamente apiloados apds a conclusao das
escavacoes. Todas as cavas deverao ter o fundo apiloado, mecanicamente ou manualmente.

4.2.3 Na execucao do apiloamento, deve-se assegurar grau satisfatério de umidade do
terreno. Nao podera ocorrer excesso de umidade nem umidade abaixo do normal durante o
apiloamento.

424 O fundo das valas devera apresentar-se perfeitamente nivelado para possibilitar um
plano de apoio adequado para a fundacéo.

4.2.5 Oreaterro das cavas de fundacao devera ser executado com material escolhido, isento
de material organico, em camadas sucessivas de no maximo 20 cm, molhados e energicamente
apiloados.

4.2.6 As cavas para fundacao e qualquer outra parte prevista abaixo do nivel do terreno, serao
executadas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes, demais projetos
da obra, bem como a observagao da caracteristica do solo e o rebaixamento do lengol d"agua,
quando necessario.

4. 3 ATERRO

4.3.1 Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas das fundag¢des, camada impermeabilizadora,
passeios etc., serao executadas com material escolhido, de preferéncia argila, em camadas
sucessivas de altura maxima de 20 cm, umedecidas e energicamente apiloadas mecanicamente
ou com soquete manual de 20 kg.

4.3.2 As despesas com os transportes decorrentes da execucao dos servigos referidos
anteriormente, seja qual for a distdncia média e o volume considerado, independendo do veiculo
utilizado, ficam previstas na planilha orgamentaria.

5. FUNDACOES
5.1 CONSIDERAGOES GERAIS

5.1.1 A execucao das fundacdes devera ser de acordo com o projeto e detalhes especificos,
devendo satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, em compatibilidade com os
resultados obtidos nas sondagens realizadas previamente, e com a aprovagao da fiscalizagao.

5.1.2 Se comprovada impossibilidade executiva, podera ser solicitada alteragcao ao autor do
projeto de fundagao, a quem cabera a aprovagao prévia para possivel modificagdo. Nao serao
toleradas alteragdes sem autorizagao prévia.

5.1.3 Afiscalizacado podera exigir provas de carga para verificar o perfeito comportamento das
fundacdes.

5.1.4 E deinteira e intransferivel responsabilidade da CONTRATADA a estabilidade das
partes executadas e integridade das existentes, sejam edificacdes, solos, imdveis vizinhos,
redes publicas etc.

5.1.5 Todas as vigas-baldrame serao devidamente impermeabilizadas. Tanto o produto a
utilizar quanto os procedimentos de execug¢ao deverao ser submetidos a aprovagao da
fiscalizagao, antes de dar prosseguimento aos servigos subsequentes.

5.1.6 As formas serdao em tabuas de madeira branca para fundag¢des sendo utilizadas cinco
vezes.

52 RESPONSABILIDADE
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5.21 A execucgao das fundagdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

6. ESTRUTURA
6.1 CONSIDERACOES GERAIS

6.1.1 A execucgao das estruturas devera obedecer rigorosamente ao projeto, especificacdes e
detalhes respectivos, bem como, as normas da ABNT relativas ao assunto, sejam elas de que
tipo for.

6.1.2 Paratodo e qualquer tipo de estrutura, as passagens de canalizagdes atraveés das vigas
ou outros elementos estruturais deverao atender rigorosamente as especificacdes contidas no
projeto.

6.1.3 A CONTRATADA é integralmente responsavel pela resisténcia e estabilidade das
estruturas, em suas partes e em seu conjunto.

6.1.4 Devera a CONTRATADA substituir equipamentos ou ferramentas recusadas pela
fiscalizagdo, de modo a ndo prejudicar o andamento das obras.

6. 2ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

6.2.1 Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicagao de concreto deverao
estar em perfeita ordem de utilizagao, podendo a fiscalizagao recusar os que nao satisfizerem
esta condigao basica.

6.2.2 As formas da estrutura serdo em chapa compensada resinada e = 14 mm utilizacao 5x.
As mesmas deverao ser montadas de modo a proporcionar estrutura nas dimensdes exatas
indicadas no projeto. Deverao ser cuidadosamente montadas, evitando-se tanto as imperfei¢cdes
nas superficies da estrutura concretada quanto escorrimento da nata de concreto.

6.2.3 As formas deverao estar devidamente rigidas e estaveis de modo a ndo se deformarem
ou se danificarem por agéo da carga do concreto fresco.

6.2.4 Antes do langamento do concreto, a 4gua eventualmente existente nas escavagdes
devera ser removida. As formas deverao estar limpas, sem concreto velho ou sobras de material
proveniente de montagem das formas e das armaduras.

6.2.5 A agua utilizada no preparo do concreto devera ser limpa.

6.2.6 As armaduras utilizadas na execucgéo da estrutura deverao seguir rigorosamente os
projetos estruturais.

6.2.6 As armaduras serao separadas das formas por meio de espacgadores de concreto
(pastilhas). Espagadores de plastico s6 serao admitidos sob prévia autorizacao da fiscalizagao.

6.2.7 O preparo do concreto sera mecanico e continuo. Devera durar o tempo necessario para
assegurar sua perfeita homogeneidade.

6.2.8 Antes do langamento do concreto, deve-se assegurar que n&o haja no interior das
formas qualquer material estranho como restos de madeira, pregos, pedacgos de arame soltos,
etc. As formas deverao ser suficientemente molhadas antes do langamento do concreto.

6.2.9 O transporte e lancamento do concreto deverao ser executados cuidadosamente no
local do seu emprego, evitando choques que possam vir a causar a segregagao dos materiais.

6.2.10 Durante o transporte, o langamento e o adensamento, deverao ser tomados cuidados
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especiais para evitar a segregagao dos materiais, assegurando-se de que o concreto mantenha
sua homogeneidade.

6.2.11 Deverao ser atendidas rigorosamente as orientagdes constantes do projeto estrutural
quanto ao concreto utilizado na obra. Definido o trago, a CONTRATADA devera submeté-lo a
aprovacao da fiscalizagdo da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS. Caso o Fck e o teste de abatimento (“slump-test’) ndo atendam a especificagéo, o
concreto sera recusado.

6.2.12 Quando o langamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, ao reiniciar-se o langamento do mesmo devem ser tomadas as precaucdes
necessarias para garantir a suficiente ligagao do concreto ja endurecido com o do novo trecho.
Tais precaugdes consistirdo em se deixar barras de ferro cravadas no concreto mais velho e,
antes de se reiniciar o langamento do novo, deve ser removida a nata e feita a limpeza da
superficie da junta.

6.2.13 Na&o sera admitido langamento de concreto de uma altura superior a dois metros. Se
necessario devera ser aberta “janela” na forma, possibilitando o langamento de concreto a
intervalos com distancias inferiores ao limite maximo acima citado.

6.2.14 As formas deverao ser abundantemente molhadas para o langamento do concreto em
todos os elementos estruturais da edificagao.

6.2.15 Nao sera permitido, entre o fim do amassamento e o langamento, intervalo superior a 30
minutos, ndo sendo admitido o uso de concreto remisturado. Com o uso de retardadores de
pega, o prazo podera ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo e sob a
autorizagao da fiscalizacao.

6.2.16 O langamento devera ser interrompido se houver ocorréncia de chuva intensa durante a
concretagem. Neste caso, a superficie do concreto devera ser coberta com lona, evitando-se
assim o acumulo de agua junto ao concreto fresco.

6.2.17 Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado por meio de
vibradores de imersao, tomando-se o cuidado de ndo encostar a ponta do vibrador nas
superficies das formas.

6.2.18 Todo concreto recém-langado sera protegido de chuvas fortes e agua corrente durante,
no minimo, as primeiras 14 horas apos o langamento.

6.2.19 O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos
da forma.

6.2.20 A vibragdo néo deve permitir a segregacao da nata do concreto.

6.2.21 A retirada das formas e do escoramento deve ser realizada sem choques, a partir de 14
a 28 dias da concretagem, de acordo com programagao prévia.

6.2.22 Serao executadas vergas em concreto armado sobre os vaos de portas e vergas e
contra-vergas janelas, salvo se estas estiverem imediatamente sob o vigamento ou providas de
bandeira. Também serdo executadas contra-vergas sob vaos de janelas.

6.2.23 Vergas e contra-vergas deverao exceder em 30 cm de cada lado da projegao do vao. O
concreto devera ter dosagem de 250Kg de cimento por m* de concreto, salvo quando
especificada outra dosagem em projeto.

6.2.24 Nao serao admitidas emendas de barras de ago nao previstas em projeto. Nas
estruturas de concreto aparente, salvo quando indicado outro material em projeto, deverao ser
usadas formas de madeira compensada plastificadas, com colagem das laminas a prova d’agua.
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6.2.25 Apbs a desforma, deverao ser removidos todos e quaisquer residuos de formas e
regularizada a superficie, proporcionando acabamento perfeito, sobre o qual serdo aplicadas
duas deméaos de silicone incolor.

6.2.26 A cura do concreto devera ser cuidadosamente acompanhada, devendo as superficies
ser mantidas umidas, por meio de irrigagcao periddica ou outro modo que assegure a cura
adequada, pelo menos durante os sete primeiros dias apds 3° langamento do concreto.

6.2.27 A desforma so6 podera ser executada quando a estrutura apresentar a resisténcia
necessaria para suportar seu peso proprio e as cargas adicionais, aprovadas pela fiscalizacao.

6.2.28 As imperfei¢cdes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentrancias,
saliéncias, buracos ocasionados por segregagao de materiais, etc., serdo preenchidos com
concreto novo ou grout, de modo a tornar a estrutura com acabamento liso.

7. ALVENARIAS
7. 1 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

7.1.1 A execucgao das alvenarias devera obedecer ao projeto conforme especificagdes do tipo de
material, espessuras e posicionamento. Deverao ser seguidas rigorosamente as normas da
ABNT, proporcionando a devida qualidade e resisténcia do conjunto.

7.1.2 Todas as alvenarias de fechamento deveréo ser executadas com tijolo furado conforme
adiante especificado, e deverao obedecer as dimensdes e alinhamentos determinados no
projeto. As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas.

7.1.3 Os tijolos deverao ser generosamente molhados antes do seu assentamento.

7.1.4 Para o assentamento dos tijolos, seja de que tipo for, serda empregada a argamassa mista
de cimento, cal e areia, no traco 1:4:5 em volume.

7.1.5 A areia utilizada devera ser média, lavada e sem impurezas.
7.1.6 A agua em quantidade adequada devera ser isenta de impurezas.

7.1.7 As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serao previamente
chapiscadas em argamassa de cimento e areia 1:4.

7.1.8 As paredes, exceto quando especificado outro material, serao elevadas com tijolos
ceramicos furados com ranhuras nas faces, com dimensdes de 10 x 15 x 20 (6 furos).

7.1.9 As amarracdes entre as paredes e a estrutura de concreto serao feitas por meio de pontas
de ferro [f1/4].

7.1.10 O encontro das alvenarias com as superficies verticais da estrutura de concreto sera
executado com argamassa de cimento e areia 1:4, tanto na area de contato entre alvenaria e
concreto quanto no assentamento dos elementos (blocos ou tijolos) junto a estrutura.

7.1.11 As alvenarias que repousam sobre vigas continuas, deverao ser levantadas
simultaneamente em vaos contiguos.

7.1.12 O assentamento dos tijolos devera ser feito de forma cuidadosa, proporcionando as
fiadas nivelamento, alinhamento e prumo perfeitos.

7.1.13 As juntas horizontais e verticais deverao ser uniformes e com espessura de 1 cm. Serao
rebaixados a colher e removidos o0 excesso de argamassa imediatamente apds o0 assentamento
do tijolo.

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



7.1.14 Na execucgao das alvenarias, as paredes deverao ser interrompidas a 15 cm das vigas ou
lajes, ficando o arremate final (encunhamento) para ser feito apds 8 dias, antes de que nenhuma
carga podera repousar sobre a alvenaria.

7.1.15 O encunhamento das paredes devera ser executado de modo a satisfazer as seguintes
condigdes:

a. Utilizar tijolos macicos, assentando-os a partir do centro do vao;

b. Assentar os tijolos inclinados, tendo como eixo de simetria o centro do v&o;

c. Orientar os tijolos de modo que o vértice formado por eles no centro do vao fique orientado
para cima e a cavidade voltada para baixo.

7.1.16 Nos respaldos das alvenarias ndo encunhadas serdao executadas cintas de concreto
armado.

7.1.17 Antes de serem iniciados quaisquer revestimentos, deverao ser testadas as canalizagcdes
ou redes condutoras de fluidos em geral a presséo recomendada para cada caso.

8. REVESTIMENTOS
8. 1 CONSIDERACOES GERAIS

8.1.1 Antes de ser iniciado qualquer revestimento, deverao estar instaladas as canalizagbes ou
redes condutoras de fluidos que ficarao embutidas nas alvenarias. Deverao ainda ser testadas a
pressao recomendada para cada caso.

8.1.2 Os revestimentos deverao atender rigorosamente as especificagées contidas no projeto
arquitetbnico e as normas da ABNT, e deverao ser empregados materiais de primeira linha.

8.1.3 Os revestimentos deverao apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas, salvo quando orientado em contrario
no projeto.

8.1.4 A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicao, a
fim de nao apresentar diferengas ou descontinuidades.

8.1.5 A CONTRATADA submetera amostras dos revestimentos a apreciagao da fiscalizagao.
8. 2 CHAPISCO COMUM

8.2.1 Todas as paredes deverao ser chapiscadas interna e externamente com argamassa de
cimento e areia grossa no trago 1:3.

8. 3EMBOCO

8.3.1 A aplicagcdo do embogo sera executada somente apds a completa pega da alvenaria e
chapisco. Antes da aplicagao do embocgo, a superficie devera ser borrifada com agua.

8.3.2 Os embocos serao fortemente comprimidos contra as superficies e deverao apresentar
paramento aspero ou entrecortados de sulcos para aderéncia dos rebocos.

8.3.3 O embogo devera ter o trago 1:2:8 (cimento, cal hidradata e areia média lavada).
Quaisquer outros tragcos deverao ser submetidos a autorizagao da fiscalizagao. A espessura do
embosso ndo devera ultrapassar 20 mm.

8.4. REBOCO

8.4.1 Devendo ser aplicado por estucadores de pericia reconhecidamente comprovada, o
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reboco devera ser aplicado interna e externamente em todas as paredes, exceto nas que
receberao revestimento ceramico.

8.4.2 Os rebocos s6 serao iniciados apés a completa pega dos embocgos, cuja superficie sera
limpa a vassoura, expurgada de partes soltas e suficientemente molhada.

8.4.3 Os rebocos serao regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, devendo
apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, sendo utilizada areia fina
lavada para o seu preparo.

8.4.4 Nas superficies das paredes devera ser aplicada uma s6 demao de argamassa de
cimento, cal e areia fina no trago 1:4:5.

8.4.5 Na execucédo do reboco da marquise devera ser deixada uma reentrancia que funcionara
como pingadeira, impedindo que as aguas pluviais invadam a laje e as paredes.

8. 5 REVESTIMENTO CERAMICO

8.5.1 As pecas ceramicas a serem assentadas deverao apresentar rigorosamente a mesma cor,
tonalidade, textura, brilho, espessura, tamanhos e superficies regulares, além de bordas
integras. Nao deverao apresentar quaisquer rachaduras ou emendas.

8.5.2 Os revestimentos deverao se executados com cuidado todo especial por ladrilheiros
peritos em servico esmerado e duravel.

8.5.3 As ceramicas serédo imersas em agua limpa 24 horas antes da sua aplicagao.

8.5.4 O assentamento dos azulejos devera ser efetuado com argamassa industrializada de
cimento e cola.

8.5.5 Orejunte devera ser executado com pasta de cimento branco, usando-se espagadores
de 5 mm, e alinhado a superficie das pecas ceramicas.

8.5.6 Juntas e bordas deveréao ser limpas e secas, retirando-se 0 excesso de agua.

8.5.7 As pastilhas a serem aplicadas na fachada deverao estar de acordo com o especificado
em projeto.

8. 6 PINTURA )
8. 6.1 CONSIDERACOES GERAIS

8.6.1.1 Utilizar na execuc¢ao dos servicos, profissionais de comprovada competéncia.

8.6.1.2 As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

8.6.1.3 A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de po6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

8.6.1.4 As imperfeicdes em paredes ou estruturas deverao ser adequadamente corrigidas, de
forma a ndo comprometerem o acabamento final das superficies.

8.6.1.5 As pinturas deverao ser executadas atendendo rigorosamente as especificagdes e
detalhes em projeto, além das recomendacdes dos fabricantes dos produtos utilizados.

8.6.1.6 Devera ser assegurada uniformidade de cor, textura e demais caracteristicas de
acabamento das superficies pintadas.

8.6.1.7 Toda a pintura devera ser efetuada em duas demaos.
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8.6.1.8 Cada deméao de tinta somente podera ser aplicada quando a precedente, seja de tinta ou
de massa, estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e
quatro horas no minimo entre demaos sucessivas, salvo indicagao em contrario do fabricante da
tinta.

8.6.1.9 Para demaos sucessivas de massa, o intervalo conveniente sera de quarenta e oito
horas.

8.6.1.10 Os trabalhos de pintura em locais precariamente abrigados deverao ser interrompidos
quando chover.

8.6.1.11 Serao tomados cuidados especiais para evitar que a tinta salpique em superficie ndo
destinada a pintura, tais como, concreto aparente, vidros, ferragens, metais, madeira, etc., e
quando nao for possivel evitar, remover a tinta enquanto umida.

8.6.1.12 Todas as pecas metalicas executadas em ferro, como grelhas, tampas de reservatoérios,
alcapdes, portas ou outros elementos que a fiscalizagao julgar necessarios, devera receber
pintura a base de material anti-corrosivo e pintura superficial nas cores e padroes indicados em
projeto, seguindo-se as recomendacdes dos fabricantes dos produtos utilizados.

8.6.1.13 Quaisquer duvidas, decorrentes de interpretacao de desenhos, especificagdes ou
outras causas, deverao ser sanadas junto a fiscalizagdo ou com a equipe de Engenheiros e/ou
Arquitetos da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.

8.6.1.14 Antes da execucgao de qualquer pintura a CONTRATADA providenciara uma amostra
com area minima de 0,50m? sobre superficie semelhante a do local ou da pecga que se destinar a
pintura, para aprovacéao da fiscalizagao.

8.6.1.15 As indicagbes de cores e sua localizagdo encontram-se no projeto arquiteténico.
8.6.2 EMASSAMENTO/PINTURA ACRILICA (sobre reboco interno e externo)

8.6.2.1 Serao removidas as manchas de 6leo, sujeira, graxa etc., antes da aplicagdo da primeira
demao do emassamento.

8.6.2.2 As paredes rebocadas que receberem o emassamento deverao ser ligeiramente lixadas
para remogao de graos de areia soltos e posteriormente espanada.

8.6.2.3 As paredes, tanto internas quanto externas, receberao duas demaos de massa e
posteriormente duas demaos de tinta das marcas Coral, Colorin, Suvinil, Renner ou similar,
sempre com um intervalo minimo de duas horas entre uma e outra demé&o. Sendo que nas
paredes internas o emassamento € PVA e tinta acrilica e nas paredes externas tanto o
emassamento quanto a tinta serdo acrilicas.

8. 6.3 ESMALTE SINTETICO
8.6.3.1 Todas as tintas serao vigorosamente agitadas dentro das latas ou baldes e
periodicamente mexidas com espatula limpa, a fim de evitar a sedimentagao dos pigmentos e
componentes mais densos.

8.6.3.2 As tintas s6 poderao ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de acordo
com as instrucdes do respectivo fabricante.

8.6.3.3 Recebera tal pintura os elementos metalicos, tais como esquadrias e pecas de cobertura.

8.6.3.4 Todas as superficies de ferro que nao vierem do fabricante com tinta protetora anti-
ferruginosa, serao convenientemente lixadas, escovadas, limpas e preparadas de modo a nao
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ficarem com manchas de ferrugem.
8.6.4 OBSERVACOES

8.6.4.1 Salvo autorizagao da fiscalizacao, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, ndo sendo
permitidas misturas ou composigdes.

8.6.4.2 Tintas preparadas com pigmentos ou misturas so serdo aplicadas com expressa
autorizagao da fiscalizagao, apds consulta ao autor do projeto.

8.6.4.3 As tintas serdao de marca Coral, Colorin, Suvinil, Renner ou similar.

8. 7 PISOS )
8. 7.1 CONSIDERAGOES GERAIS

8.7.1.1 Os pisos sobre o aterro interno levarao previamente uma camada regularizadora e
impermeabilizante. Esse lastro devera ser langcado somente depois de perfeitamente nivelado o
aterro, ja compactado e depois de colocadas as canalizagbes que devam passar sob o piso.

8.7.1.2 Os pisos internos so6 serao executados depois de concluidos os revestimentos das
paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

8.7.1.3 A colocacéao dos elementos de piso (ladrilhos, pedras, pastilhas, granito, etc.), sera feita
de modo a deixar a superficie rigorosamente plana, sem desniveis entre as pegas e com
espessuras de juntas absolutamente iguais, conforme especificado no projeto.

8.7.1.4 Todas as bases de pisos lavaveis (ladrilhos, pedras, pastilhas, granito, etc.) deverao
estar convenientemente inclinadas em dire¢gao aos pontos de escoamento de aguas.

8.7.1.5 Devera ser proibida a passagem sobre pisos recém-colocados durante dois dias, no
minimo.

8.7.1.6 Sera substituido qualquer elemento que por percussao soar oco, demonstrando
deslocamentos ou vazios. Também serao rejeitadas pecgas trincadas, quebradas, com bolhas ou
quaisquer defeitos de fabricacao (inclusive cor ou textura diferente).

8.7.1.7 O tempo entre o preparo da argamassa de assentamento e a aplicacdo do piso nao
devera prejudicar as condigdes de fixagao das pecgas.

8.7.1.8 No caso de pisos monoliticos, o capeamento devera ser executado antes do
endurecimento da camada regularizadora.

8.7.2 Concreto Estampado

8.7.2.1 Tera acabamento em concreto estampado toda a pavimentacao externa, assim como a
rampa de acesso e cal¢cadas de protecao da edificagao.

8.7.2.2 Concreto regulado desempenado de espessura 6 cm sobre solo devidamente
compactado

8.7.2.3 Utilizar somente concreto usinado (fck de 20 MPA) com controle tecnoldgico.

8.7.2.4 A aplicacao do piso em concreto estampado deve ser continua, para se obter o maximo
de homogeneidade possivel.

8.7.3 Concreto desempenado

8.7.3.1 Concreto 13.5 MPa requlado desempenado de espessura 6¢cm com juntas secas de
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dilatacédo a cada 1,20 m sobre solo devidamente compactado.

8.7.3.2 Rodapé em argamassa aditivada, desempenada e feltrada no trago 1:3 de altura10 cme
espessura 2 cm.

8.7.4 CERAMICA

8.7.4.1 Observar atenciosamente o item 8.5 (REVESTIMENTO CERAMICO) e 0 item 8.7.1
(CONSIDERACAQOES GERAIS).

8.7.4.2 Para juntas de dilatagao, considerar espagamento de 5 mm e executar o assentamento
sobre argamassa industrializada de cimento e cola.

8.7.4.3 Para rejuntamento das pegas ceramicas nas paredes dos sanitarios, usar argamassa
industrializada cor branco.

9. IMPERMEABILIZACAO
9.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

9.1.1 Devera ser executada em toda viga baldrame, lajes expostas (sem cobertura) e
reservatorio. Sendo que a viga baldrame sera impermeabilizada com tinta betuminosa em duas
demaos. E as lajes expostas e o reservatério serdo impermeabilizados com manta asfaltica
poliéster com espessura de 4 mm.

9.1.2 As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deveréo ser cuidadosamente
limpas, removendo-se 0s excessos de argamassa, particulas soltas, graxas ou materiais
estranhos. As falhas de adensamento e vazios deverao ser obturadas com cimento e areia.

9.1.3 Salvo impermeabilizagdes simples com aplicagao de argamassa de cimento e areia com
impermeabilizante e pintura de emulsdo asfaltica (respaldos de alvenaria e arrimos de terra), a
mao-de-obra para aplicagao e execugao geral de impermeabilizagdes devera ter idoneidade,
experiéncia comprovada e os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade.

9.1.4 Deverao ser atendidas rigorosamente as recomendagdes dos fabricantes dos produtos de
impermeabilizacdo a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.

9.1.5 A garantia de impermeabilizagao deve ser de 10 (dez) anos, ndo se aceitando qualquer
infiltragao, percolagéo, gotejamento ou umidade.

9.1.6 No reservatorio e em lajes expostas devera ser realizado teste de estanqueidade com
lamina de agua durante 72 horas, tomando-se as devidas precau¢des quanto a sobrecarga
originada pelo teste. Somente sera aceito o servigo executado apos a vistoria do teste pela
fiscalizacao.

10. COBERTURA
10.1 CONSIDERACOES GERAIS

10.1.1 As telhas, serao instaladas sobre estrutura metalica e com inclinacéo indicada em
projeto. A estrutura devera receber tratamento superficial a base de fundo anti-corrosivo tipo
zarcao ou similar em duas demaos.

10.1.2 As calhas serao de chapa metalica dobrada n® 14 com desenvolvimento de 75 cm,
pintadas com uma demao de tinta epox, devendo ter as dimensdes indicadas em projeto.

10.1.3 Os rufos serdo em chapa de ago galvanizada n°® 24 com desenvolvimento de 50 cm,
conforme projeto.
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10.1.4 A veda calha que se sobrepde a calha sera executada em chapa de acgo galvanizada n°®
24 com desenvolvimento de 25 cm, conforme projeto.

10.1.5 A veda calha que se sobrepde a calha sera executada em chapa de aco galvanizada n°
24 com desenvolvimento de 33 cm, pintada com tinta esmalte para calha a base d’agua, em
duas deméaos, conforme projeto.

10.1.6 Os condutores de aguas pluviais serdo em tubos de PVC rigido nos didmetros
especificados no projeto hidraulico. Deverao ser instalados com cuidados especiais para evitar
vazamentos.

10.1.7 De acordo com o projeto arquitetdnico, todo o prédio devera receber telhas de
fibrocimento.

10.1.8 Todas as platibandas receberao pingadeira com chapa metalica dobrada n° 14, pintada
com tinta esmalte para calha a base de agua.

10. 2 TELHAS DE FIBROCIMENTO
10.2.1 As telhas serado do tipo fibrocimento ondulada 8 mm, com inclinagao indicada no projeto.

10.2.2 O espagamento entre os ripdes devera ser prioridade na montagem, sendo que o
instalador devera respeita-los, levando-se em conta os percentuais e angulos de inclinagao do
telhado.

10.2.3 Segundo recomendacdes dos fabricantes, deve ser utilizado o que se segue:

10.2.4 Para telhas com comprimentos de 1.22, 1.53 e 1.83, o numero de apoios e vaos livres
devera ser de 2. E para telhas com comprimentos de 2.13, 2.44, 3.05 e 3.66, o numero de apoios
e vaos livres devera ser de 3.

10.2.5 No sentido do comprimento das telhas: o balango € medido a partir do furo de fixagao, ja
no sentido da largura das telhas: o balango é medido a partir da extremidade do apoio.

10.2.6 Para inclinagdes de 5° a 10° (9% a 18%): Usar recobrimento lateral de 1 1/4 de onda +
cordao de vedacao. Para inclinagdes de 10° a 15° (18% a 27%): Usar recobrimento lateral de 1
1/4 de onda.

10.2.7 Na montagem com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, aplicavel exclusivamente para
telhas de 6 mm, a largura util passa a ser 885 mm.

10.2.8 Parainclinagbes de 5°a 10° (9% a 18%) e de 10° a 15° (18% a 27%): Recobrimento
longitudinal minimo de 25 cm + corddo de vedagao.
Para inclinagdes de 15°(27%) a 75°: Recobrimento longitudinal minimo de 14 cm.

10.2.9 Recomenda-se nao ultrapassar 30 cm de recobrimento longitudinal

10.2.10 Para passagem de tubulagdes, a norma técnica NBR 7196 recomenda que as
perfuracdes de telhas tenham didametro inferior a 250 mm. Telhas que recebem abertura devem
ter apoios suplementares.

10.2.11 O arremate de oitdo é executado utilizando-se a pega complementar Aresta.

10.2.12 Quando a estrutura for sujeita a movimentos pronunciados, deve-se usar entre as telhas
um dispositivo capaz de acompanhar as movimentacdes, que mantenha a estanqueidade e ndo
danifique as telhas, junta metalica ou de PVC.

10.2.13 Para instalagao das telhas, iniciar a colocacéo no sentido oposto ao dos ventos
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predominantes. Usar a metade de uma telha para iniciar a segunda fiada, como forma de se
evitar quatro sobreposicgoes.

10.2.14 Recomenda-se sempre na montagem dos telhados Onduline que se utiliza uma tabua
para andar sobre o telhado.

10.2.15 Seguir rigorosamente as informagdes e recomendagdes do fabricante, bem com seguir o
guia de instalagoes.

11. ESQUADRIAS
11. 1 ESQUADRIAS METALICAS

11.1.1 Serao utilizadas portas e janelas em vidro temperado e/ou laminado, esquadria metalica
e madeira laminada, conforme especificado no projeto de arquitetura.

11.1.2 Os portdes com fechamento eletrénico seréo fixados e executados em Metalon de acordo
com o detalhamento da arquitetura.

11.1.3 Serao executados em ferro: grades em geral, gradil da central de gas.

11.1.4 Os servicos de serralheria serao executados com precisao de cortes e ajustes, e de
acordo com os respectivos detalhes.

11.1.5 Todo o material a ser empregado devera ser de primeira qualidade e sem defeito de
fabricagao ou falhas de laminacao.

11.1.6 Todas as esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, deverao receber tratamento
com pintura anti-ferruginosa tipo zarcao ou similar.

11.1.7 As juntas das esquadrias com 0 acabamento seja concreto ou reboco deverao ser
cuidadosamente calafetadas com padrao compativel a melhor técnica.

11.1.8 Ap0ds a colocacgao dos caixilhos, estes deverao ser protegidos até o final da obra.
11. 2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.2.1 As esquadrias de madeira deverao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagao e
execugao, as indicagdes do projeto arquitetdnico e respectivos desenhos e detalhes
construtivos.

11.2.2 Na execugao dos servigos de carpintaria e marcenaria sera sempre empregada madeira
de primeira qualidade.

11.2.3 Toda madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade, quais sejam: nds, rachaduras, falhas, escoriagbes, empenamentos, etc.

11.2.4 As ferragens (dobradicas e fechaduras) deverao ser de primeira qualidade, com
dimensdes compativeis as das pecas em que se fixarem.

11.2.5 Todas as folhas das portas deverao ser fixadas por 3 (trés) dobradigas de latdo. Todas as
portas terao fechaduras de embutir, da marca FAMA, STAM, AROUCA, BRASIL ou similar.
Todas as portas de sanitarios terdo fecho modelo “livre/ocupado” no mesmo acabamento acima.

11. 3 VIDROS

11.3.1 Os servicos de envidragamento obedecerao aos detalhes desenvolvidos no projeto
executivo de arquitetura, as orientagdes do fabricante e as recomendagdes a seguir:
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11.3.2 A espessura dos vidros sera de 8 a 10 mm vidro temperado, seguindo o padréao, conforme
especificagdes no projeto arquitetdbnico.

11.3.3 A determinagao do tipo, cor e espessura dos vidros segue as especificacdes contidas no
projeto arquitetdbnico, sendo que os vidros que compdem a fachada deverao ser laminado na cor
azul.

11.3.4 As placas de vidro ndo deverao apresentar defeitos de corte ou fabricagdo, nem
apresentar folga excessiva com relagéo ao requadro de encaixe.

11.3.5 Os vidros serao de preferéncia fornecidos nas dimensoées respectivas, procurando
sempre que possivel evitar o corte no local da construgao.

11.3.6 Todos os vidros receberao aplicacao de pelicula de prote¢ao contra o sol na cor
especificada em projeto.

12. INSTALACOES ELETRICAS
121  SERVICOS

12.1.1 Este item tem por objetivo determinar as especificagdes técnicas dos materiais utilizados
para a execucao das instalacdes elétricas e de cabeamento estruturado, bem como discriminar
os calculos utilizados para o projeto elétrico, de acordo com as normas NBR 5410 e da
Concessionaria de Energia Elétrica do Estado do Tocantins. Além das normas mencionadas,
também serviu de base para este projeto as indicagdes do projeto arquitetdnico.

Os elementos que compdem o projeto elétrico sao: planta baixa com indicagéao dos
circuitos e dos pontos elétricos (tomadas, iluminagdo, quadro de distribui¢ao e etc.), diagrama
trifilar, distribuicdo das cargas, quadro de cargas, projeto de cabeamento estruturado, detalhes,
legendas e notas.

A empresa que executara a obra devera apresentar a Anotagado de Registro Técnico
(ART) de execucao do projeto elétrico em questao.

Toda e qualquer alteragao do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia da Procuradoria Geral de Justica.

Ao final da execugao devera ser entregue um projeto elétrico considerando todas as
modificagdes que foram realizadas no projeto e um diagrama unifilar atualizado.

12. 2ELETRODUTOS

12.2.1 As instalagdes elétricas serdo embutidas em eletroduto PVC antichama flexivel classe A,
de sec¢ao circular minima de %", dentro das paredes. Para o ramal de entrada e para interligagéo
dos quadros os eletrodutos serdo de PVC rigido 1.1/2”.

12.2.2 Onde houve a necessidade de rasgos deverao ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 aplicada sobre parede umida e com espessura maxima de 5mm.

12.2.3 Os locais em que o chapisco foi aplicado, receberao reboco (internamente e
externamente), o reboco devera ser iniciado somente apos a pega completa da argamassa de
assentamento das alvenarias e chapisco, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia média no trago 1:2:8., sendo que o mesmo devera ser regularizado e desempenado a
régua, devendo apresentar aspecto uniforme com parametro perfeitamente plano.

12. 3 TOMADAS E INTERRUPTORES

12.3.1 As tomadas deverio ser ligadas em eletrodutos novos embutido nas paredes, sendo que
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terao trés pinos 2P+T 10A/ 250V em caixas 4x2, conforme NBR 14136.

12.3.2 Todas as tomadas deverao atender os seguintes critérios construtivos: pino da direita
devera ser conectado ao condutor fase, o esquerdo destinado ao condutor neutro e o pino
superior ligado ao condutor terra, que estara com resistividade maxima de 10 Q, todas
atendendo as especificagcdes do projeto, bem como da Norma NBR 5410.

12.3.3 Os interruptores, 10A/250V, simples, paralelos ou intermediarios de 1, 2, ou 3 secgoes,
de embutir, deverao ser distribuidos e ligados em eletrodutos novos embutidos nas paredes
acondicionado em caixas modulares 4x2.

12.3.4 Todos os interruptores atenderao as especificagdes técnicas contidas na Norma NBR
5410, estando localizados de acordo com o projeto elétrico, para permitir as fungdes de
liga/desliga das luminarias.

12. 4 LUMINARIAS

12.4.1 As luminarias instaladas serao aterradas e compostas por material ndo combustivel, para
a utilizagédo de lampadas de 15W, 20W e 40W, conforme mostrado em projeto. Para o
acionamento das lampadas devem-se usar reatores eletrébnicos com partida rapida, alto fator de
poténcia (>0,92) e distorgdo harménica menor ou igual 15%.

12.4.2 Esta prevista a instalagao de iluminagao de emergéncia, com duas lampadas
fluorescentes compactas de 9W, com acionamento automatico na falta de energia e autonomia
de duas horas.

12.4.3 Para o acionamento dos refletores com [ampada vapor metalico, utilizar relé fotocélula
1000W/220V.

12.4.4 Para o acionamento dos refletores com [ampada halégena, utilizar relé fotocélula
1000W/220V.

12. 5FIOS E CABOS

12.5.1 Os alimentadores do quadro de distribuigao geral e ar (QDG-AR) serao unipolares de
cobre #25mm? com isolamento anti-chama 0,6/1KV, apds a conexdao com o medidor de energia,
nao sera permitida emenda nos alimentadores. Para o quadro de distribui¢cao 1(iluminagao e
tomadas) os alimentadores serao unipolares de cobre #16mm?, com isolamento anti-chama
0,6/1KV e nao sera permitida emendas entre os quadros.

12.5.2 Os circuitos condutores, cabos de cobre flexivel, que partem do quadro de distribuicao,
terdo se¢cao minima de #2,5mm? para iluminacgéo e tomadas de uso geral e #4,0mm? para ar
condicionado tipo split até 30.000Btus. Todos os condutores deverao ter isolamento anti-chama
450/750V.

12.5.3 Cada circuito deve ter o neutro e o terra partindo do quadro de distribuicdo de maneira
individual, sendo proibido utilizar o mesmo neutro e 0 mesmo terra para circuitos diferentes.

12.5.4 Deve ser seguida a seguinte sequencia de cores:
Fase — Vermelho ou preto;
Neutro — Azul claro;
Retorno — Branco;

Terra — Verde.
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12.5.5 Emendas nos condutores serao evitadas, mas quando houver necessidade as pontas dos
fios devem ser descascadas com 5 cm no minimo para a devida emenda, estar bem isoladas
com fita antichamas especifica para condutores e em caixa de passagem.

12.5.6 Todos os condutores devem ter gravados em toda sua extensao as especificagdes de
nome do fabricante, bitola, isolacao e certificado do INMETRO.

12. 6 QUADRO DE DISTRIBUICAO

12.6.1 Os quadros de distribuicdo serdo embutidos, sendo um quadro de distribuicdo geral e ar
(QDG-AR) com 24 modulos para atender os Split's e o quadro de distribuigdo 1 (QD-1) com 24
mddulos, conforme disposi¢céao no projeto elétrico.

12.6.2 Todos serao em chapa de acgo n° 16, zincada a quente (galvanizada), tratamento anti-
corrosivo de banho quimico e pintura eletrostatica epoxi a pd, com portas com ventilacéo
permanente e trinco sem chave.

12.6.3 Os barramentos, devem ser de cobre eletrolitico para 3 fases, neutro e terra, corrente
nominal compativel, ruptura para 10 kA em 380 volts e isolados com termo-contratil, para
emprego de disjuntores trifasicos e monofasicos. Possuir contra tampa, fixada mecanicamente,
através de porcas ou parafusos.

12.6.4 Os quadros devem ter a seguinte adverténcia:
ADVERTENCIA - NBR5410

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira,
a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sao sinal de
sobrecarga. Porisso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de
maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secao
(bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecéo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se
os desligamentos forem freqlientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagao elétrica apresenta anomalias
internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

“A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALACAQ.”

12. 7 IDENTIFICACAO

12.7.1 Todos os quadros, circuitos elétricos e pontos de energia elétrica, deverao ser
identificados.

12.7.2 Quadro de distribui¢ao:

-Utilizar plaquetas em acrilico, fixados externamente na porta do quadro. Identificando o
tipo de quadro, Quadro de Distribuicdo Geral e Ar (QDG-AR); e Quadro de Distribuicdo 1 (QD-1
— lluminagao e tomadas).

-Para identificagao dos circuitos no quadro, utilizar etiqueta em vinil auto laminado
fixadas ao lado do disjuntor correspondente, sendo que, se deve obedecer a sequéncia dos
circuitos, conforme diagrama trifilar.
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12.7.3 Tomadas:

-Para identificacao das tomadas, utilizar etiqueta em vinil auto laminado, com o numero
do circuito ao qual esta conectada, fixados nos espelhos.

12.8 DISJUNTORES

12.8.1 Os disjuntores deverao estar localizados dentro dos quadros, com afastamento minimo
entre disjuntores de 1,0cm, se possivel, para evitar aquecimento por agrupamento.

12.8.2 E imprescindivel que o eletricista respeite o balanceamento de fases dos Quadros de
Distribuicdo e o diagrama unifilar, para um bom funcionamento da instalagao.

12.8.3 Esta previsto para os Quadro de Distribui¢ao 1 (QD-1), conforme dimensionado em
projeto, dispositivo residual (DR) de 25A tipo AC com corrente nominal de atuagao de 30 mA, a
jusante do disjuntor 20A com curva de disparo “C”.

12.8.4 Seréao instalados para a prote¢ao do quadros, um disjuntor geral tripolar com capacidade
de ruptura de 10KA e curva de disparo “C”.

129 ATERRAMENTO

12.9.1 O aterramento sera do tipo TNS com seis hastes copperweld de cobre 254 micron, &
5/8”x 2,40 m, conectadas por cordoalha de cobre ni com 16mm? de didmetro.

12.9.2 O aterramento devera apresentar R<10Q em qualquer época do ano.

12.9.3 Deverao ser previstas, para cada eletrodo utilizado no sistema de aterramento, caixas
para inspecao/medicao em local de facil acesso.

12.9.4 Todas as massas metalicas (caixa de passagem, quadros de distribui¢cao e etc.) devem
ser obrigatoriamente aterradas.

12.10 PADRAO TRIFASICO

12.10.1 O padrao de energia sera de acordo com as normas da Companhia de Energia Elétrica
do Estado do Tocantins, este devera ser completo: poste de concreto (h=7m), caixa (TIPO-FP),
eletrodutos (1.1/2”), disjuntor trifasico (70A) e condutores (#25mm?), conforme especificado no
projeto elétrico.

12.11 INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

12.11.1 Os servicos de instalacdes de cabeamento estruturado da obra, compreendendo
tubulagdes, cabos, equipamentos de terminacdo e demais acessorios, serdo executados de
acordo com a Norma Técnicas NBR 14565, e obedecendo as especificagdes do projeto.

12.11.2 A rede de comunicacgao de dados e voz foi concebida de forma a permitir sua utilizacéo
através do principio de cabeamento estruturado (NBR 14565). Utilizara cabos, conectores e
equipamentos passivos de categoria Cat. 6.

12.11.3 Todo o cabeamento foi projetado utilizando tubulagéo de PVC 3/4”, pelo piso.

12.11.4 Caixas de passagens foram dispostas para facilitar a enfiagdo dos cabos e serao
fixadas embutidas na parede a uma altura de 30 cm do piso, na caixa de passagem 60x60cm,
presente no Rack, o cabo UTP deve ser conectado, devidamente instalados e clipados, no
Patch Panel do Rack padrao 19” 32U, com conexdes de Patch Cord industrializado categoria
5E.
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12.11.5 Cada ponto (PT) sera composto por 02 (duas) tomadas RJ 45 fixada em caixa com
espelho a 30cm do piso, com excegao do ponto de rede presente na copa que sera composto
por 01 (uma) tomada RJ45.

12.11.6 Especificagdes dos materiais:

-TOMADA RJ-45: tipo IDC, categoria 6 conforme aplicagao, com prote¢ao contra po
quando nao estiver em uso, circuito de terminagao com balanceamento dos pares (circuito
impresso) da mesma, contatos banhados a ouro 50 microns. Deve ser do mesmo fabricante do
conector RJ-45 macho;

-CABO: tipo par trancado (UTP), 04 pares, com isolagao em polietileno de alta densidade
e capa externa em PVC nao propagante a chama, deve conter impresso na capa o nome do
fabricante. Além da conformidade com os padrées ANSI/EIA/TIA para categorias 6 e IEC 11801
devera apresentar certificacdo UL ou CSA impressa no cabo;

-Eletroduto em PVC 3/4”auto-extinguivel;

-RACK PADRAO 19 polegadas, 32U de altura, fechado, com porta de acrilico, com
bandeja deslizante para rack de 19 polegadas;

-PATCH PANEL 24 portas, categoria 5e;
-PATCH CORD 2,5m, categoria 5e;

-Certificagdo/Qualificacéo de todo cabeamento estruturado feito com equipamento
apropriado, relatério emitido de forma impressa e em arquivo digital.

12.12 PROCEDIMENTO PARA EXECUGAO

12.12.1 As instalagdes devem ser executadas de acordo com NBR 5410 e as normas da
concessionaria local.

12.12.2 Todas as pecas, equipamentos, acessorios etc., devem estar alinhados, nivelados,
fixados, com toda perfeicédo, oferecendo excelente aspecto visual e acabamento.

12.12.3 Emendas de fios devem ser feitas eletricamente perfeitas, colocadas dentro das caixas
de derivagao ou passagem e convenientemente isoladas com fita antichamas. Em hipoétese
alguma poderéo ser deixadas emendas dentro dos eletrodutos.

12.12.4 Todas as instalacdes devem ser devidamente testadas a fim de que se verifique seu
bom funcionamento.

12.12.5 Antes da colocacao das tomadas deve ser feita medi¢cao de isolagdo. Os minimos
permitidos sao os da norma brasileira NBR-5410.

12.12.6 Antes da entrega final da instalacao, deve ser verificado se existe equilibrio de carga
nas fases, fazendo-se as corre¢cdes necessarias.

12.12.7 S6 sera permitido o uso de talco industrial como lubrificante, na enfiagédo dos
condutores.

12.12.8 Devera ser seguido fielmente o projeto elétrico e no caso de qualquer incompatibilidade
de projeto e execugdo, devera ser comunicado a Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia desta Procuradoria para solugao do mesmo.

12.12.9 Qualquer servigo adicional, ndo previsto nas especificagdes técnicas ou no projeto, s
podera ser executado com autorizacao da fiscalizacao.
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12.12.10 A obra devera ser entregue limpa e livre de todo o entulho, cabendo a firma executora
a retirada dos mesmos para fora da edificagao.

13.  INSTALACAO PARA AR-CONDICIONADOS
13.1 CONSIDERACOES GERAIS
13.1.1 Os servigos serao executados rigorosamente de acordo com o projeto.

13.1.2 Os materiais empregados serao de primeira qualidade e a mao-de-obra empregada sera
sempre de alto padrao técnico, garantindo o bom funcionamento e a durabilidade das
instalagoes.

13.1.3 Deverao ser executados testes para verificagao de possiveis vazamentos e/ou
entupimento dos drenos.

13.1.4 Deverao ser executados, também, testes nos equipamentos antes da sua entrega e estes
deverao estar em perfeito funcionamento.

14.  INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
14.1 CONSIDERACOES GERAIS

14.1.1 Os servicos serao executados rigorosamente de acordo com o projeto de instalagdes
hidraulicas.

14.1.2 Os materiais empregados serao de primeira qualidade e a mao-de-obra empregada sera
sempre de alto padrao técnico, garantindo o bom funcionamento e a durabilidade das
instalacoes.

14.1.3 As colunas de canalizacao correrdo embutidas nas alvenarias.

14.1.4 Para facilidade de desmontagem das canalizag¢des, serdao colocados unides ou flanges
nas sucgdes das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

14.1.5 As deflexdes das canalizacdes serdo executadas com auxilio de conexdes apropriadas.

14.1.6 Nas canalizacdes de succao ou recalque so sera permitido o uso de luvas nas deflexdes
a 90° e 45°, ndo sendo tolerado o emprego de joelhos.

14.1.7 As canalizagdes de distribuicao de agua serao inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2% no sentido de escoamento.

14.1.8 Com a excecgao dos elementos niquelados, cromados ou de latdo polido, todas as demais
partes aparentes da instalagao, tais como canalizagdes, conexdes, acessoérios, abracadeiras,
suportes, tampas, etc., deverao ser pintadas, depois de prévia limpeza das superficies com
benzina.

14.1.9 Havendo rede de distribuicdo publica de agua, a alimentacéao sera feita diretamente
desta, provida de hidrobmetro, o qual devera ser instalado depois de calculado e aferido pela
entidade responsavel pelo fornecimento de agua.

14.1.10 A execucgao do ramal é de responsabilidade da concessionaria sendo as despesas por
conta da contratada.

14.1.11 Nas ligagdes de aparelhos ou metais (torneira, engates, chuveiros, etc.), com tubulagao
em PVC, serdo usadas conexodes azul LR de PVC com bucha de latao.
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14. 2 CAIXAS DETENTORAS

14.2.1 Poderao ser de concreto, alvenaria de tijolo maci¢co ou PVC, devendo permitir facil
inspecao.

14.2.2 As caixas de gordura serao de PVC rigido.

14.2.3 As caixas de areia serao de alvenaria de tijolo macigo, concreto, ou constituidas de anéis
de concreto pré-moldados. Quando de alvenaria, os tijolos serdo assentados com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, com adi¢cao de impermeabilizantes e revestidas com a mesma
argamassa.

14.2.4 As caixas de inspecao retangulares ou quadradas, sendo constituidas de alvenaria, de
tijolos macigos ou blocos de concreto com paredes no minimo de 15 cm de espessura. Para
profundidades superiores a 1m, as paredes de alvenaria deverao ser de no minimo 25 cm de
espessura. A tampa sera de concreto, facilmente removivel e permitindo composi¢cao com o piso
circundante quando na parte interna da edificacao e de ferro fundido quando na parte externa da
edificacao e nas areas verdes.

14.2.5 As caixas sifonadas serédo de PVC, Brasilit, Tigre, ou similar com bujao para limpeza,
devendo satisfazer as seguintes caracteristicas:

e Fecho hidrico com altura minima de 50 mm;

¢ Quando a sec¢ao horizontal for circular, o didmetro interno sera de 10 cm no minimo, e,
quando poligonal, devera permitir a inscrigdo de um circulo de 10 cm de diametro no
minimo;

e Tampa removivel metalica;

¢ OQrificio de saida com didmetro de 50 ou 75 mm;

14. 3 RALOS
14.3.1 Os ralos serédo de PVC Brasilit, Tigre ou similar.
14.3.2 Os ralos sifonados terao fecho hidrico e altura minima de 40 mm.

14.3.3 Os ralos secos, quando de sec¢ao horizontal circular terdo didmetro minimo de 10 cm e,
quando de sec¢ao poligonal, permitirdo a inscrigdo de um circulo de diametro minimo de 10 cm.

14.4 TUBOS E CONEXOES

14.4.1 Tubos e conexdes de plastico: serdo de cloreto de polivinila (PVC) rigido, do tipo pesado,
marca Brasilit, Tigre ou similar.

14.4.2 Para instalagdes prediais de agua fria, os tubos de PVC, serédo da série A e terao
espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT.

14.4.3 Para instalagdes prediais de esgoto primario e secundario, os tubos de PVC teréo as
espessuras e pesos determinados pelas normas técnicas da ABNT. As conexdes para
canalizagdes de plastico obedecerao naquilo que Ihes for aplicavel, as caracteristicas gerais
dos tubos.

14. 5 METAIS
14. 5.1 FERRAGENS

14.5.1.1 As fechaduras para as esquadrias metalicas e de madeira serdao da marca Fama, Stam,
Arouca, Brasil ou similar e acabamento cromado.
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14.5.1.2 Serao empregados parafusos de qualidade com acabamento e dimensdes
correspondentes aos das pegas que fixarem.

14.5.1.3 Deverao ser colocadas 3 dobradicas em cada folha, da marca Fama, Stam, Arouca,
Brasil ou similar cromadas com 3 V2 “x3”.

14.5.1.4 Torneira de Bodia: tipo reforcado, com flutuador de chapa de cobre, latdo repuxado ou
poliestireno. Expandido — “baldo interno”, “baldo oval”, “meio-baldo” ou “baldo-chato”. Valvula de
vedacao e hastes de metal fundido.

14.5.1.5 Registro de gaveta: serdo inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou
estampado com volante reforcado. Na tubulagdo embutida em paredes da edificacdo seréao
usados registros das marcas Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.

14.5.1.6 Registro de Pressao: serao inteiramente de bronze com volante da marca Deca, Docoal,
Metal Brasil ou similar cromado.

14.5.1.7 Torneira para lavatorio: serdo da marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.6.1.8 Torneira para pia: da marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar de 2"

14.5.1.9 Torneira para jardim: marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar %” com bico de 2" para
mangueira ou similar.

14.5.1.10 Valvula de Descarga: terdo acionamento mecanico 1 1/2” da Deca, Docol, Metal Brasil
ou similar.

14.5.1.11 Engate: Serdo metalicos, /2" da marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.5.1.12 Valvula para lavatério: cromada marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.5.1.13 Valvula para Pia: cromada marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.5.1.14 Valvula para Tanque: cromada marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.5.1.15 Sifao para lavatério, tanque e pia: cromados, Deca, Docol ou Metal Brasil.

14. 6 APARELHOS
14. 6.1 GENERALIDADES

14.6.1.1 Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pecas
complementares serao instalados de acordo com as recomendacgdes do fabricante.

14.6.1.2 As bacias sanitarias destinada aos cadeirantes deverao ser instaladas conforme o
especificado na NBR 9050.

14.6.1.3 A colocacao e fixagao dos aparelhos devera ser feita obedecendo-se a execugao dos
embuchamentos necessarios, nivelamento para fixagao dos parafusos, ligagdes aos ramais de
esgoto correspondentes e ligagdes aos engates flexiveis metalicos.

14.6.1.4 As pecas de embutir deverao ser colocadas perfeitamente niveladas e aprumadas.
14.6.2 PECAS

14.6.2.1 Vaso Sanitario: marca Deca, Celite, Icasa, Incepa ou similar, sifonados, saida inferior,
com assento de poliéster.

14.6.2.2 Mictdrio: Deca, Celite, Icasa, Incepa ou similar com conjunto de fixagao.
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14.6.2.3 Cuba para pia: em ago inoxidavel.
14.6.2.4 Cuba para lavatoério: Deca, Incepa, Celite, Icasa ou similar.

14.6.2.5 Todas as bancadas serao em granito com largura, comprimento e altura em relagao ao
piso conforme especificado em projeto.

14.6.2.6 As divisérias entre os mictorios e entre as bacias sinfonadas serdao em granito, com
espessura, comprimentos e largura, especificados em projeto.

15. SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1 MUROS: O muro em alvenaria de tijolo furado 2 vez sera chapiscado e rebocado nas duas
faces, sera executado conforme projeto, sendo sua fundagado em estaca de concreto com
diametro de 30 cm e altura minima de 1,5. A alvenaria de embasamento sera trés fiadas de tijolo
ceramico assentado a chato. Os pilares serao executados a cada dois metros nas dimensdes de
25x12 cm. A viga baldrame tera a dimensao de 12x20 cm. A viga superior tera a dimensao de
12x15 cm.

15.2 GENERALIDADES

15.2.1 Os servigos de drenagem, torneiras de jardim, escoamento de aguas, iluminagao de
areas externas e outras instalacdes complementares estao contidas nos projetos especificos de
instalagdes (hidraulica e elétrica).

15.2.2 Todos os vidros, azulejos, lougas sanitarias, pisos lavaveis, cimentados, pedras,
pavimentagdes etc., deverao ser cuidadosamente lavados, assegurando-se de que nao sera
danificada qualquer parte da obra em decorréncia dessa lavagem. Onde necessario, a superficie
sera encerada e lustrada.

15.2.3 Todas as instalacdes do canteiro de obras deverao ser desmontadas e removidas, com o
cuidado de nao danificar qualquer parte da obra, inclusive jardins, gramados, calgadas etc.

15.2.4 Todas as esquadrias deverao ser devidamente limpas e ajustadas, quando necessario.
Nao serao aceitas esquadrias que apresentem defeitos de funcionamento, pecas danificadas
etc. Eventuais danos na pintura deverao ser sanados.

15.2.5 Serao desobstruidas todas as passagens de aguas pluviais (calhas, ralos, drenos,
condutores etc.), assegurando-se o perfeito funcionamento do sistema, eliminando-se restos de
materiais, lixos etc.

15.2.6 A obra devera apresentar-se rigorosamente limpa, isenta de respingos de pintura ou
salpicos de argamassa, materiais de acabamento em perfeito estado e rigorosamente de acordo
com o projeto.

15.2.7 Deverao apresentar-se em perfeito funcionamento todas as instalagdes, equipamentos e
aparelhos elétricos, assim como instalagdes de agua, esgoto, protecdo e combate a incéndios,
telefonia, légica, etc., as quais deverao ser rigorosamente verificadas, obedecendo-se as
normas da ABNT (NBR — 5651, NBR — 8160 e NBR — 5675) para aceitacdo da obra.

16. LIMPEZA FINAL DA OBRA
16.1 GENERALIDADES

16.1.1 Terminados os trabalhos de construgao, todas as edificacdes seréo limpas pela
CONTRATADA. Esta limpeza consistira em lavagem geral e remogao de todas as manchas de
tinta dos pisos, impermeaveis, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e metais,
usando-se em cada caso, a técnica e os materiais adequados.
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16.1.2 As areas externas pavimentadas serao limpas, bem como, as suas adjacéncias, e todo o
entulho sera removido.

16.1.3 Para todos os efeitos, as diversas partes da obra somente serdo consideradas concluidas
e, portanto, recebidas, apds haver sido efetuada a limpeza final de cada uma das partes.

16. 2 REVESTIMENTO E PAVIMENTAGCAO

16.2.1 Ladrilhos ceramicos: lavagem com solugao de acido cloridrico, na proporgao de uma
parte de acido para 5 de agua.

16.2.2 Azulejos e Pastilhas: lavagem com agua e sabéo.
16.3 FERRAGENS E METAIS

16.3.1 Quando cromados ou niquelados, limpar com removedor adequado e flanela para
polimento.

16. 4 VIDROS
16.4.1 Obedecera ao que segue:

e Respingo de tinta: remové-lo com removedor adequado e palha de acgo fina (tipo Bom Bril).

e |Lavagem com agua e papel absorvente (podendo ser jornal).

e Remocéao dos excessos de massa com lamina de aco ou espatula fina, sem causar danos
as esquadrias.

16. 5 APARELHOS SANITARIOS
16.5.1 Lavagem com agua e sabao, sem qualquer adicdo de acidos.
17.  PAISAGISMO

17. 1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 Plantar grama da espécie batatais em placas, nas areas previamente definidas e
devidamente limpas e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de acordo com os dados
planialtimétricos determinados no projeto.

17.1.2 Antes do plantio toda a area devera ser adubada. A empreiteira devera entregar os
jardins pegos, sem ervas daninhas, com uma camada de terra vegetal e aplicagao de uréia na
proporgao de 10 gramas/m>.

17.1.3 Plantar pequenos arbustos e mudas de arvores conforme posterior orientagao da
arquiteta autora do projeto e de acordo com o orgamento analitico.

18. INSPECAOE TESTES
18. 1 GENERALIDADES

18.1.1 Apds a conclusao de todos os trabalhos, a fiscalizagao fara uma inspecéo final,
constatando a fidelidade de construcdo aos seus desenhos executivos e as respectivas
especificagdes, especialmente no que esta disposto a seguir.

18.1.2 A consolidacao dos aterros, onde for especificada compactagao sera verificada.

18.1.3 A solidez da estrutura sera verificada, especialmente quanto a existéncia de trincas,
recalques etc.
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18.1.4 As portas e janelas deverao abrir e fechar livremente, com todas as ferragens em perfeito
funcionamento.

18.1.5 As canalizac¢des, de qualquer natureza, deverao ser rigorosamente inspecionadas e
testadas contra vazamento e outros defeitos.

18.1.6 A instalacéo elétrica, apds a sua ligacao a rede externa, sera inspecionada e todas as
chaves e aparelhos serao testados.

18.1.7 Os caimentos dos pisos no sentido de escoamento das aguas de lavagem e/ou aguas
pluviais serao verificados.

18.1.8 A impermeabilidade e a vedacao dos telhados serdo comprovadas.

18.1.9 A impermeabilizacao de alicerces, paredes, marquises, lajes, caixas d'agua e outras
unidades especificadas, bem como, pintura impermeabilizante em tijolos e madeira serédo
testadas.

18.1.10 A uniformidade e a qualidade das pinturas serao verificadas.
19. FALHAS E/OU DEFEITOS
19. 1 GENERALIDADES

19.1.1 A CONTRATADA devera tomar providéncias imediatas para reparar, seja qual for a
extensdo ou o alcance dessas medidas, quaisquer falhas, defeitos ou omissdes que contrariem
as disposi¢des das Normas da ABNT e/ou outras adotadas, dos desenhos do projeto executivo
e destas Especificacbes Técnicas.
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCAMTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO IX
PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE PARAISO DO TOCANTINS L.S.: 117,37%
LOCAL:  RUA INTERNA, ESQ. C/ RUA VICINAL 1 E C/ RUA VICINAL 2, APM-B, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA, PARAISO DO TOCANTINS-TO BDI: 25,0%
DATA:  JULHO - 2020 A.C.: 1047,85

PRECO UNIT.

(RS) PREGO TOTAL (R$)

DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

1.0.0  INTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE

1.0.1 m? 2400,20 0,28 672,06
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
1.0.2 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA/ ESGOTO P/ CANT. OBRAS unid 1,00 1.278,29 1.278,29
1.0.3 LIGACAO PROVISORIA ELET. BAIXA TENSAO P/ CANT. OBRAS unid 1,00 1.736,01 1.736,01
104 BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO, PISO, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA m? 6,00 906,89 5.441,34
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS
1.0.5 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS m? 6,00 688,43 4.130,58
1.0.6 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 12,00 469,99 5.639,88
1.0.7 a(é(éﬁ(l;:;l)cl)x SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m? 4,00 806,21 3.224,84
1.0.8 LOCACZ\O CONV. DE OBRA C/ GABARITO DE TABUA CORRIDA PONTALETADA m? 167,96 43,85 7.365,05
1.0.9 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALV. PADRAO MP m? 4,00 404,28 1.617,12
1.0.10 TAPUME COM TELHA METALICA m? 356,96 77,69 27.732,22
TOTAL DA ETAPA |
2.0.0 PROJETOS
2.0.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA m? 1047,85 3,75 3.929,44
| TOTAL DA ETAPA |
3.0.0 INFRA - ESTRUTURA
3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO. INCLUSIVE TRANSPORTE m? 1701,89 46,81 79.665,47
312 COMPACTACAO MECANICA DE ATERRO 95% PROCTOR NORMALCOMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% me 136151 6.19 8.427.75
DO PN (AREAS) (C/MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) ’ ! ) !
TOTAL DA ETAPA ]
3.2.0 MURO DE CONTENCAO
3.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M m? 6,93 70,51 488,63
3.2.2 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO m? 1,39 24,60 34,19
3.2.3  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m? 17,33 5,39 93,41
3.2.4  LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO m? 17,33 16,61 287,85
3.25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA ESTRUTURAS m? 73,94 109,05 8.063,16
3.2.6  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-60 DIAM. 5,0 MM kg 131,83 15,61 2.057,87
3.2.7 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 6,3 MM kg 96,82 14,01 1.356,45
3.2.8  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 8,0 MM kg 221,12 12,63 2.792,75
3.2.9 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO m? 7,28 398,76 2.902,97
3.2.10 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 7,28 188,90 1.375,19
3.2.11 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (14X19X39) FBK=4,5 MPA m? 34,65 67,51 2.339,22
TOTAL DA ETAPA ]
3.3.0 FUNDACAO
33.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M m? 134,98 70,51 9.517,44
3.3.2 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO m? 156,84 24,60 3.858,26
3.3.3  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m? 672,98 5,39 3.627,36
3.3.4 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO m? 26,92 16,61 447,14
3.3.5 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM m? 17,69 557,75 9.866,60
336 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILeR, VIGA E LAJE~) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE m? 707,40 109,05 77.141,97
1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
3.3.7 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCA(;EO) ACO CA-60 DIAM. 5,0 MM kg 628,90 15,61 9.817,13
3.3.8 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCA(;EO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 MM kg 67,80 14,01 949,88
BESEC) ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCA(;EO) ACO CA-50, DIAM. 8,0 MM kg 1389,10 12,63 17.544,33
3.3.10 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCA(;EO) ACO CA-50, DIAM. 10,0 MM kg 606,40 11,00 6.670,40
3.3.11 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCA(;EO) ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM kg 565,00 9,11 5.147,15
3.3.12 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 12,60 398,76 5.024,38
3.3.13 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 12,60 188,90 2.380,14
3314 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES m? 32,90 595,94 19.606,43
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
TOTAL DA ETAPA |
4.0.0 SUPERESTRUTURA
201 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PIL/~\R, VIGA E LAJE~) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE m? 1212,70 109,05 132.244,04
1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
4.0.2  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-60 DIAM. 5,0 MM kg 1389,54 15,61 21.690,72
4.0.3  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 6,3 MM kg 927,69 14,01 12.996,94
4.0.4  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 8,0 MM kg 1617,10 12,63 20.423,97
4.0.5 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 10,0 MM kg 2108,00 11,00 23.188,00
4.0.6  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM kg 1985,40 9,11 18.086,99
4.0.7  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM kg 236,00 8,40 1.982,40
208 CONCRETAGEM DE ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO - me 130,80 595,04 77.948,95
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
4.0.9 LAJE PRé-FABRICADA, FORRO, C/ CAPEAMENTO E ESCORAMENTO m? 821,76 137,59 113.065,96
4.0.10 LAJE PRé-FABRICADA, PARA PISO, C/ CAPEAMENTO E ESCORAMENTO m? 14,81 158,93 2.353,75
| TOTAL DA ETAPA |

5.0.0  PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E m?

ARELA) 1594,92 90,31 144.037,23

5.0.2  VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO m? 284,70 36,85 10.491,20

503 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m? S 69,55 16.483,35
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS

504  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m o 775 17.450,21
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS

5.0.5  DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO E=3MM ASSENT. ARG. 1:4 ARREMATADO COM CIMENTO BRANCO m? 19,84 924,08 18.333,75

TOTAL DA ETAPA | 206.795,74
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ANEXO IX
PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE PARAISO DO TOCANTINS L.S.: 117,37%
LOCAL:  RUA INTERNA, ESQ. C/ RUA VICINAL 1 E C/ RUA VICINAL 2, APM-B, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA, PARAISO DO TOCANTINS-TO BDI: 25,0%
DATA:  JULHO - 2020 A.C.: 1047,85

PRECO UNIT.
(R$)

DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

PREGO TOTAL (R$)

6.0.0 GARAGEM PRIVATIVA

6.0.1  ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M m? 10,40 70,51 733,30
6.0.2  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m? 6,93 5,39 37,35
6.0.3  LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO m? 6,93 16,61 115,11
6.0.4 CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAGAO m? 10,40 398,76 4.147,10
6.0.5 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 10,40 188,90 1.964,56
6.0.6  ESTRUTURA METALICA PERFIL CH. DOBR. SAC 41 ke 2329,78 8,20 19.104,20
6.0.7  TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO m? 212,03 58,98 12.505,53
6.0.8  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM m 2,00 39,51 79,02
6.0.9 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM kg 146,38 9,11 1.333,52
6.0.10 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m? 159,93 21,15 3.382,52
TOTAL DA ETAPA |

7.0.0 ESQUADRIAS
7.1.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
7.1.1  INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - unid 25,00 977,45 24.436,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. )
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
7.1.2  INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - unid 5,00 917,73 4.588,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. | - |
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM
REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS EM ALUMINIO (H=40 CM) EM AMBOS OS LADOSITENS INCLUSOS:

7.1.3 - - unid 4,00 996,01 3.984,04
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. B B
PORTA El\/l ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E unid 7,68 525,33 4.034,53
INSTALACAO.
CONJUNTO DE PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MéDIA), PADRAO MEDIO, DUAS FOLHAS
7.1.5 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DO BATENTE, unid 1,00 1.954,90 1.954,90
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
7.2.0 ESQUADRIA DE VIDRO
7.2.1 PELICULA FUME PARA VIDROS 70% DE VISIBILIDADE COM BLOQUEIO TERMICO DE 50% m? 80,04 81,25 6.503,25
7.2.2 PORTA DE VIDRO LAMINADO, REFLETIVO AZUL, 2 FOLHAS DE ABRIR. INCLUSIVE ESTRUTURA m? 3,96 1.189,45 4.710,22
7.2.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, 2 FOLHAS ABRIR. m? 8,36 435,54 3.641,11
7.2.4  PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, 2 FOLHAS (FIXA + MOVEL DE CORRER). m? 13,11 373,15 4.892,00
7.2.5  JANELA VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, CORRER m? 77,88 439,91 34.260,19
7.2.6  JANELA VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, CORRER - sanitérios m? 2,16 439,91 950,21
7.2.7  JANELA VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, FIXO m? 1,81 279,33 505,59
7.2.8  JANELA VIDRO LAMINADO, REFLETIVO AZUL - MAXIMO AR. INCLUSIVE ESTRUTURA m? 13,81 1.189,45 16.426,30
7.2.9  JANELA VIDRO LAMINADO, REFLETIVO AZUL - FIXO. INCLUSIVE ESTRUTURA m? 46,86 1.189,45 55.737,63
7.2.10 PUXADOR CROMADO PARA PORTA - 35CM unid 2,00 149,94 299,88
7.2.11  ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA m? 13,70 496,06 6.796,02
7.2.12  PEITORIL EM GRANITO L=15CM m 76,70 130,23 9.988,64
7.3.0 ESQUADRIA METALICAS
7.3.1 PORTAO DE GRADE METALICA, 1 FL - ABRIR m? 2,40 359,70 863,28
7.3.2 PORTA DE CHAPA METALICA VENEZIANA, ABRIR, 01 FL m? 0,84 437,53 367,53
7.3.3  GRADE METALICA - 2,0M m? 138,18 359,70 49.703,35
7.3.4  PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE BOTIOES, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES m? 0,84 359,70 302,15
7.3.5 PORTAO DE CHAPA METALICA VENEZIANA, CORRER, 01 FL m? 7,04 437,53 3.080,21
7.3.6 PORTA DE CHAPA METALICA VENEZIANA, CORRER, 01 FL, COMPLETA m? 1,89 437,53 826,93
7.3.7 PORTA DE CHAPA METALICA VENEZIANA, CORRER, 01 FL, COMPLETA m? 2,20 437,53 962,57
7.3.8 PLATAFORMA PARA CONDICIONADORES DE AR m? 54,04 359,70 19.438,19
TOTAL DA ETAPA |
8.0.0 COBERTURA
8.0.1 ESTRUTURA METALICA PERFIL CH. DOBR. SAC 41 kg 9430,65 8,20 77.331,33
8.0.2 TELHAMENTO COM TE~LHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E m? 872,68 57,88 50.510,72
ACESSORIOS DE FIXACAO
8.0.3 CALHA EM CHAPA DE ACO, DESENVOLVIMENTO 100 CM m 86,10 124,90 10.753,89
8.0.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM m 323,59 39,51 12.785,04
8.0.5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m? 86,10 14,80 1.274,28
8.0.6 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. m? 86,10 9,01 775,76
8.0.7 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. m 2,00 54,50 109,00
AF 06/2016
8.0.8 PINGADEIRA EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO MOLDADO NO LOCAL, L=20CM m 288,87 32,78 9.469,16
| TOTAL DA ETAPA |
9.0.0 IMPERMEABILIZACZ\O
9.0.1 IMPERMEABILIZACKO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACC)ES E BALDRAMES EM 2 DEMAOS m? 541,77 10,18 5.515,22
9,02 IMP/ERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER m? 97,63 93,35 9.113,76
ASFALTICO, E=3MM
9.0.3 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE m? 97,63 19,99 1.951,62
9.0.4 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. m? 59,24 30,96 1.834,07
9.0.5 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. m? 38,39 45,85 1.760,18
TOTAL DA ETAPA ]
10.0.0 REVESTIMENTOS
10.1.0 REVESTIMENTO DE FORRO
10.1.1  CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM m? 189,67 4,25 806,10
10.1.2 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM m? 189,67 30,70 5.822,87
10.1.3 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO m? 751,21 53,88 40.475,19
10.1.4 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA FORRO, UMA DEMAO m? 940,88 20,36 19.156,32
10.1.5 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS E FORRO, DUAS DEMAOS m? 940,88 15,05 14.160,24

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al
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ANEXO IX
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE PARAISO DO TOCANTINS L.S.: 117,37%
LOCAL:  RUA INTERNA, ESQ. C/ RUA VICINAL 1 E C/ RUA VICINAL 2, APM-B, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA, PARAISO DO TOCANTINS-TO BDI: 25,0%
DATA:  JULHO - 2020 A.C.: 1047,85

PRECO UNIT.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE (RS)

PREGO TOTAL (R$)

80.420,72

TOTAL DA ETAPA

10.2.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS/INTERNAS

10.2.1  CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM m? 2911,11 4,34 12.634,22

10.2.2 EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO m? 2618,95 32,90 86.163,46

1023 EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO m? 202,17 28,35 8.283,02
MECANICO

10.2.4 REGUA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO m 32,03 41,10 1.316,43

10.2.5 REVESTIMENTO CERAMICO 2,5X5 cm, TIPO PASTILHA, BRANCO m? 38,44 299,01 11.493,94

10.2.6 REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO PASTILHA, 2,5X2,5CM, m? 92,43 265,81 24.568,82

NA COR AZUL CLARO, EM TOM DEGRADE PARA O CENTRO DA PECA.
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO PASTILHA, 2,5X2,5CM,

10.2.7 N m? 20,46 265,81 5.438,47
NA COR AZUL MARINHO, EM TOM DEGRADE PARA O CENTRO DA PECA.
10.2.8 REVESTIMENTO CERAMICO PAR/A PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM m? 253,73 61,73 15.662,75
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES
10.2.9 REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO, COR NATURAL, 0,60X0,85 M m? 73,44 505,25 37.105,56
TOTAL DA ETAPA ]
10.3.0 PISOS
10.3.1 CONTRAPISO ESPESSURA 7 CM m? 58,98 519,84 30.660,16
10.3.2  PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA m? 825,71 276,21 228.069,36
10.3.3  PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA RUSTICO m? 15,52 276,21 4.286,78
10.3.4 RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM m 510,88 41,19 21.043,15
10.3.5 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - L=15CM m 34,55 62,93 2.174,23
10.3.6  PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA TABEIRA - L=20 CM m? 6,31 276,21 1.742,89
10.3.7  PISO TATIL 25x25 CM EM PLACAS PVC COLORIDO - DIRECIONAL E ALERTA m 128,00 44,26 5.665,28
10.3.8 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 m? 1024,18 68,53 70.187,06
CM, ESPESSURA 6 CM
10.3.9  PISO TATIL 25x25 CM, EM CONCRETO COLORIDO - DIRECIONAL E ALERTA m 192,50 38,60 7.430,50
10.3.10 PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM m? 38,79 519,84 20.164,59
TOTAL DA ETAPA |
11.0.0 PINTURA
11.1.0 PINTURA EXTERNA/INTERNA/FORRO
11.1.1 APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 2062,94 15,24 31.439,21
11.1.2 APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA LAVAVEL SEMI-BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 2062,94 17,10 35.276,27
11.1.3 APLICA(;AO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS DE FACHADA m? 1478,89 1,69 2.499,32
11.1.4 APLIgACAO MANl{AL DE PINT/URA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA m? 1478,89 21,59 31.929,24
DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
11.2.0 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
11.2.1  PINTURA EM VERNIZ SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, TRES DEMAOS m? 176,94 20,60 3.644,96
11.3.0 PINTURA EM ESQUADRIA METALICA
11.3.1  PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m? 414,86 21,15 8.774,29
11.4.0 PINTURA EM PISO
11.4.1  PINTURA ACRILICA PARA PISO - DEMARCAGAO DE VAGAS m? 49,29 12,50 616,13
11.4.2  PINTURA ACRILICA PARA PISO, COR CONCRETO - CALCADA DE PROTECAO DA EDIFICACAO m? 554,14 17,89 9.913,56
TOTAL DA ETAPA ]

12.0.0 INSTALAGOES HIDRAULICA - SANITARIA -PLUVIAL
12.1.0 REDE DE AGUA FRIA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /

1211 m? 20,96 70,51 1.477,89
ESCORAMENTO
12.1.2  REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 20,96 24,60 515,62
12.1.3 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. m 157,18 13,06 2.052,77
1214 :\:AH,\;JMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 m 157,18 12,98 2.040,20
12.1.5 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCL. CONEXOES m 152,39 40,53 6.176,37
12.1.6  TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCL. CONEXOES m 6,60 25,59 168,89
12.1.7  TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCL. CONEXOES m 98,79 35,15 3.472,47
12.1.8  TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCL. CONEXOES m 60,54 34,49 2.088,02
12.1.9 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCL. CONEXOES m 15,17 48,28 732,41
12.1.10 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS unid 3,00 880,69 2.642,07
12.2.0 LOUCAS E METAIS
1221 VASO S,ANITARIO ?IFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA unid 15,00 212,73 3.190,95
SANITARIA AJUSTAVEL
12.2.2  ASSENTO PARA VASSO SANITARIO - ALTO PADRAO unid 15,00 40,40 606,00
12.2.3  VASO SANITARIO BRANCO PARA PMR SEM ABERTURA FRONTAL. H=44 CM unid 5,00 776,49 3.882,45
12.2.4  ASSENTO PARA VASSO SANITARIO PARA PMR unid 5,00 40,40 202,00
12.2.5 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO unid 20,00 186,41 3.728,20
12.2.6  REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 3,00 261,10 783,30
12.2.7 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 2,00 32,65 65,30
12.2.8 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 6,00 69,41 416,46
12.2.9 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 18,00 137,65 2.477,70
12.2.10 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 3,00 72,40 217,20
12.2.11 REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 2,00 64,43 128,86
12.2.12 BANCADA/BALCAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - INCLUSO SAIA E RODAMAO m? 8,07 421,49 3.401,42
12.2.13 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA - INCLUSO SAIA E RODAMAO m? 4,13 547,11 2.259,56
12.2.14 CUBA DE LOUCA P/ MESA DE PEDRA - OVAL unid 15,00 130,99 1.964,85
12.2.15 CUBA DE LOUCA P/ MESA DE PEDRA - REDONDA unid 5,00 130,99 654,95
12.2.16 PIA COZINHA EM BANCADA, GRANITO CINZA ANDORINHA, CUBA INOX/TORNEIRA m? 1,29 1.116,85 1.440,74
12.2.17 TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 unid 20,00 155,25 3.105,00
12.2.18 TORNEIRA~CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E unid 1,00 119,30 119,30
INSTALACAO.
TANQUE LOUGA BRANCA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO,
12.2.19 TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO unid 1,00 799,43 799,43

E INSTALACAO

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 178f65e7 - 2b2081fb - 22e6e6bf - b7d4e8al



MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCAMTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO IX
PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE PARAISO DO TOCANTINS L.S.: 117,37%
LOCAL:  RUA INTERNA, ESQ. C/ RUA VICINAL 1 E C/ RUA VICINAL 2, APM-B, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA, PARAISO DO TOCANTINS-TO BDI: 25,0%
DATA:  JULHO - 2020 A.C.: 1047,85
DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE  QUANTIDADE PRE?; s‘;N'T'
12.2.20 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 21,00 8,79 184,59
12.2.21 TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM unid 2,00 28,48 56,96

12.3.0 REDE DE ESGOTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /

12.3.1 m? 30,21 70,51 2.130,11
ESCORAMENTO
12.3.2 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 20,96 24,60 515,62
12.3.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCL. CONEXOES m 54,76 17,86 978,01
12.3.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCL. CONEXOES m 74,67 25,71 1.919,77
12.3.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 124,53 50,23 6.255,14
12.3.6 VALVULA P/ LAVATORIO METAL CROM. C/ LADRAO unid 15,00 31,24 468,60
12.3.7 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;/SO unid 22,00 11,43 251,46
12.3.8 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES unid 17,00 28,00 476,00
12.3.9 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. unid 1,00 423,33 423,33
12.3.10 CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO unid 15,00 230,64 3.459,60
12.3.11 FOSSA SEPTICA D INT =200 CM, H INT =240 CM unid 1,00 3.783,55 3.783,55
1231 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUIOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM unid 1,00 2.746,64 3.746,64
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
12.4.0 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
12.41 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / me 41,91 70,51 2.955,07
ESCORAMENTO
12.4.2 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 37,72 24,60 927,91
12.4.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCL. CONEXOES m 73,95 38,94 2.879,61
12.4.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 211,62 50,23 10.629,67
12.4.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCL. CONEXOES m 74,40 47,44 3.529,54
12.4.6  CAIXA DE PASSGEM 75X75X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA unid 1,00 776,20 776,20
12.4.7 CAIXA DE PASSGEM 60X60X40 FUNDO BRITA C/ TAMPA unid 6,00 332,39 1.994,34
12.4.8 CAIXA DE PASSGEM 50X50X40 FUNDO BRITA C/ TAMPA unid 7,00 230,64 1.614,48
| TOTAL DA ETAPA |
13.0.0 REDE DE INCENDIO
13.1.0 CASA DE MAQUINAS
131, ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / - 12,94 70551 912.40
ESCORAMENTO
13.1.2  REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 3,24 24,60 79,70
13.1.3  EXECUGAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE E FRIZADO - (14X19X39) FBK=4,5 MPA m? 12,54 69,94 877,05
13.1.4  PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM m? 0,28 519,84 145,56
13.1.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO m? 6,63 58,98 391,04
13.2.0 RESERVA TECNICA DE INCENDIO
1321 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 3 0,68 70,51 47,05
ESCORAMENTO
13.2.2 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO m? 1,00 16,61 16,61
13.2.3  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA ESTRUTURAS m? 0,60 109,05 65,43
13.2.4  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAQ) ACO CA-50, DIAM. 6,3 MM kg 15,77 14,01 220,94
13.2.5 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAQ) ACO CA-50, DIAM. 8,0 MM kg 9,40 12,63 118,72
13.2.6 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO m? 0,83 398,76 330,97
13.2.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 0,83 188,90 156,79
13.2.8 RESERVATORIO TIPO TACA unid 1,00 17.250,00 17.250,00
. ELACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EMPVC 20,00 26,60 522,00
2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45¢2 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", DUAS
13.2.10 MANGUEIRA DE INCENDIO DE 15M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E unid 3,00 1.458,56 4.375,68
INSTALACAO
13.2.11  TUBO DE AGO GALVANIZADO 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO m 99,35 93,96 9.334,93
13.2.12 BOMBA D'AGUA TRIFASICA 5HP PARA PRESSURIZAGAO DE TUBULAGAO DE INCENDIO unid 1,00 5.598,99 5.598,99
13.2.13  INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA PARA PRESSURIZAGAO DE HIDRANTES. ATE 10 CV unid 1,00 718,38 718,38
13.2.14 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 2,00 339,49 678,98
13.2.15 REGISTRO DE GAVETA 2.1/2", METAL BRUTO unid 4,00 220,94 883,76
13.2.16 REGISTRO DE RECALQUE PARA PASSEIO, @ 65 mm (2 1/2"). INCLUSO TAMPA METALICA 40X60 CM E CAIXA EM unid 1,00 385,03 385,03
ALVENARIA
13.2.17 CENTRAL DE ALARME unid 1,00 657,13 657,13
13.2.18 BATERIA PARA CENTRAL DE ALARME 12V 1.3AH unid 1,00 101,03 101,03
13.2.19 PRESSOSTATO ESCALA 0 - 4 kgf/cm? unid 1,00 147,21 147,21
13.2.20 MANOMETRO ESCALA 0 - 7 kgf/cm? unid 1,00 134,38 134,38
13.2.21 TANQUE DE PRESSAO (INCENDIO) unid 1,00 348,46 348,46
13.2.22 BOTOEIRA ACIONAMENTO DE ALARME, CX COM VISOR DE VIDRO COM MARTELO unid 3,00 91,23 273,69
13.2.23 BOTOEIRA ACIONAMENTO DE BOMBA, CX COM VISOR DE VIDRO COM MARTELO unid 3,00 82,48 247,44
13.2.24 SIRENE ELETRONICA 12CC unid 3,00 73,73 221,19
13.2.25 QUADRO COM. MONO 1 A 5¢cv C/SINAL. COMPL. unid 1,00 525,95 525,95
13.2.26 EXTINTOR AGUA PRESSUR. CAP 10 L - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO unid 4,00 174,06 696,24
13.2.27 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00 545,94 545,94
13.2.28 EXTINTOR PO QUIMICO SECO CAP 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 4,00 195,94 783,76
| TOTAL DA ETAPA |

14.0.0  INSTALACOES PARA CONDICIONADORES DE AR
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL DIAM -

14.0.1  1/4" € 1/2", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 61,58 94,86 5.841,48
ULTRAVIOLETA, CABO PP : )
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL DIAM -

1402 1/4" € 3/8", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 3,20 80,63 258,02
ULTRAVIOLETA, CABO PP : )
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL DIAM -

14.03  3/8"E 5/8", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 67,51 108,21 7.305,26
ULTRAVIOLETA, CABO PP : )
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL DIAM -

14.04  5/8"E 1/2", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 4,20 89,18 374,56
ULTRAVIOLETA, CABO PP
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ANEXO IX
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE PARAISO DO TOCANTINS L.S.:117,37%
LOCAL: RUA INTERNA, ESQ. C/ RUA VICINAL 1 E C/ RUA VICINAL 2, APM-B, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA, PARAISO DO TOCANTINS-TO BDI: 25,0%
DATA: JULHO - 2020 A.C.: 1047,85
ITEM DESCRICI\O DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRE(’;::;;NIT' PRECO TOTAL (RS)
14.0.5 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCL. CONEXOES m 64,40 25,59 1.648,00
TOTAL DA ETAPA ]
15.0.0 INSTALACOES ELETRICAS
15.1.0 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
15.1.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. m 250,00 13,06 3.265,00
15.1.2 (’\Z/IH’\;JMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 m 250,00 12,98 3.245,00
15.1.3  CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm unid 11,00 98,83 1.087,13
15.1.4  CAIXA DE PASSGEM 60X60X40 FUNDO BRITA C/ TAMPA unid 6,00 332,39 1.994,34
15.1.5 CAIXATIPO R1 40x40 unid 1,00 272,61 272,61
15.1.6 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / me 22,50 70,51 1.586,48
ESCORAMENTO
15.1.7 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 20,25 24,60 498,15
15.1.8 ELETRODUTO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 3/4" m 900,00 6,50 5.850,00
15.1.9 ELETRODUTO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 2" m 168,00 12,10 2.032,80
15.1.10 ELETRODUTO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 4" m 20,00 24,81 496,20
15.1.11 ELETRODUTO RIGIDO ANTI-CHAMA 3/4". INCLUSIVE CONECCBOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO m 80,00 10,60 848,00
15.1.12 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 325,00 9,51 3.090,75
15.1.13 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL unid 171,00 10,63 1.817,73
15.1.14 ELETROCALHA 50X50 MM, COM TAMPA E SUPORTE m 180,00 17,86 3.214,80
15.1.15 ELETROCALHA 100X50 MM, COM TAMPA E SUPORTE m 75,00 23,76 1.782,00
15.1.16 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM m 75,00 6,14 460,50
FIXA(;/'AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
15.1.17 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRA(;ADEIRAMETALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM m 330,00 2,53 834,90
LAJE
15.2.0 CABOS 0,00
15.2.1 CABO FLEXIVEL 2,5mm? - 450/750V m 4800,00 3,39 16.272,00
15.2.2 TERMINAL P/ CABO 2,5 mm? unid 156,00 0,80 124,80
15.2.3 CABO FLEXIVEL 4,0mm? - 450/750V m 1000,00 5,39 5.390,00
15.2.4 TERMINAL P/CABO 4,0mm? unid 72,00 1,05 75,60
15.2.5 CABO FLEXIVEL 10,0mm?—450/750V m 320,00 12,05 3.856,00
15.2.6 TERMINAL P/CABO 10,0mm? unid 30,00 1,35 40,50
15.2.7 CABO ISOLADO 16,0mm? - 0,6/1KV m 515,00 19,50 10.042,50
15.2.8 TERMINAL P/CABO 16,0mm? unid 38,00 1,60 60,80
15.2.9 CABO ISOLADO 25,0mm?-0,6/1KV m 260,00 21,29 5.535,40
15.2.10 TERMINAL P/CABO 25,0mm? unid 8,00 2,23 17,84
15.2.11 CABO ISOLADO 50,0mm? - 0,6/1KV m 40,00 40,01 1.600,40
15.2.12 TERMINAL P/CABO 50,0mm? unid 2,00 4,35 8,70
15.2.13 CABO ISOLADO 95,0mm? - 0,6/1KV m 120,00 72,11 8.653,20
15.2.14 TERMINAL P/CABO 95,0mm? unid 6,00 6,69 40,14
15.3.0 INTERRUPTORES E TOMADAS 0,00
15.3.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 34,00 25,14 854,76
15.3.2  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AQ unid 5,00 39,73 198,65
15.3.3  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 1,00 46,63 46,63
15.3.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) EZOM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E unid 6,00 45,66 273,96
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.3.5 RELE FOTOELETRICO 220V — 1000W C/BASE unid 6,00 37,09 222,54
15.3.6  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO unid 5,00 38,85 194,25
15.3.7 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 6,00 29,98 179,88
15.3.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO unid 157,00 26,54 4.166,78
15.4.0 QUADRO E DISJUNTORES 0,00
15.4.1 DISJUNTOR MONOFASICO 10A PADRAO DIN unid 15,00 13,00 195,00
15.4.2 DISJUNTOR MONOFASICO 16 A PADRAO DIN unid 25,00 13,61 340,25
15.4.3 DISJUNTOR MONOFASICO 20A PADRAO DIN unid 10,00 14,71 147,10
15.4.4 DISJUNTOR MONOFASICO 25A PADRAO DIN unid 2,00 14,71 29,42
15.4.5 DISJUNTOR TRIFASICO 40A PADRAO DIN unid 4,00 97,39 389,56
15.4.6  DISJUNTOR TRIFASICO 50A PADRAO DIN unid 6,00 105,78 634,68
15.4.7 DISJIUNTOR TRIFASICO C 63A PADRAO DIM unid 1,00 148,30 148,30
15.4.8 DISJUNTOR TRIFASICO C 70A PADRAO DIM unid 1,00 148,30 148,30
15.4.9 DISJIUNTOR TRIFASICO C 150A PADRAO DIM unid 1,00 423,69 423,69
15.4.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00 663,40 663,40
15.4.11 DISPOSITIVO DR 25A 30mA unid 2,00 110,83 221,66
15.4.12 DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTO, 275V - 45Ka, COM SINALIZADOR DE ATUAGCAO unid 24,00 111,11 2.666,64
15.4.13 DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTO, 275V - 80Ka, COM SINALIZADOR DE ATUAGCAO unid 4,00 272,18 1.088,72
15.4.14  PAINEL DE DISTRIBUICAO 725X725X2200 MM unid 1,00 8.366,23 8.366,23
15.4.15 QUADRO CH. MET. DE DISTR. P/18 MOD. C/BARRAMENTO unid 2,00 456,50 913,00
15.4.16 QUADRO CH. MET. DE DISTR. P/24 MOD. C/BARRAMENTO unid 3,00 525,95 1.577,85
15.4.17 QUADRO CH. MET. DE DISTR. P/32 MOD. C/BARRAMENTO unid 1,00 605,96 605,96
15.5.0 LUMINARIAS 0,00
15.5.1 LUMINARIA C/ LAMP. LED. 2x18W COMPLETA unid 135,00 289,76 39.117,60
15.5.2  LUMINARIA C/ LAMP. FLUORESC. 2X9W unid 36,00 185,08 6.662,88
15.5.3 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 17,00 79,23 1.346,91
15.5.4 REFLETOR C/ 01 LAMPADA DE LED 30W COMPLETA unid 13,00 106,69 1.386,97
15.5.5 REFLETOR C/ 01 LAMPADA DE LED 100W COMPLETA unid 8,00 271,04 2.168,32
15.5.6 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS unid 4,00 37,70 150,80
15.6.0 SUBESTAGAO 0,00
15.6.1 POSTO DE TRANSFORMAGCAO 112,5 KVA PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO unid 1,00 18.760,49 18.760,49
15.7.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00
15.7.1 CABO LOGICO UTP CAT. 6E — 4 PARES m 3000,00 3,49 10.470,00
15.7.2 TOMADA RJ-45 CAT. 6E — 2 FEMEAS C/ESPELHO unid 101,00 45,19 4.564,19
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ANEXO IX

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE PARAISO DO TOCANTINS L.S.:117,37%
LOCAL:  RUA INTERNA, ESQ. C/ RUA VICINAL 1 E C/ RUA VICINAL 2, APM-B, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA, PARAISO DO TOCANTINS-TO BDI: 25,0%
DATA:  JULHO - 2020 A.C.: 1047,85
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE  QUANTIDADE PRE?; s‘;N'T' PREGO TOTAL (R$)
15.7.3  CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm unid 1,00 98,83 98,83
15.7.4  ELETROCALHA 200X100 MM, SEM TAMPA COM SUPORTE m 20,00 56,88 1.137,60
15.7.5 ELETROCALHA 100X50 MM, SEM TAMPA COM SUPORTE m 75,00 23,76 1.782,00
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
15.7.6  ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM m 95,00 2,53 240,35
LAJE
15.8.0 PROTECAO 0,00
15.8.1 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERW. 5/8" 3,0m COM CONECTOR unid 28,00 60,19 1.685,32
15.8.2 CORDOALHA COBRE NU # 50mm? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 280,00 36,30 10.164,00
15.8.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM unid 20,00 142,30 2.846,00
15.8.4 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 20,00 7,96 159,20
15.8.5 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 6m unid 63,00 77,40 4.876,20
TOTAL DA ETAPA
16.0.0  SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
16.1.0 MUROS E FECHAMENTOS
16.1.1  MURO CHAPISCADO SOB REBOCO INCL. FUND. H=2,20m m 137,04 308,06 42.216,54
16.1.2  PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS m? 602,98 21,59 13.018,34
16.1.3  PINGADEIRA EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO MOLDADO NO LOCAL, L=20CM m 137,04 31,58 4.327,72
16.2.0 LIMPEZA FINAL
16.2.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 1047,85 12,03 12.605,64
16.3.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00
16.3.1  ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA unid 100,00 1.855,73 185.573,00
16.4.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
16.4.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO unid 100,00 42,06 4.206,00
16.5.0 DIVERSOS
16.5.1 MONUMENTO DE INAUGURAGAO unid 1,00 311,39 311,39
16.5.2  MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA ATE 1200 M unid 2,00 1.442,21 2.884,42
16.5.3 MOLA AEREA PARA PORTA DE MADEIRA unid 2,00 186,95 373,90
16.5.4 MEIO FIO EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 97,82 31,35 3.066,66
16.5.5 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. unid 8,00 402,98 3.223,84
16.5.6  PLANTIO DE VEGETAGAO DECORATIVA DE PEQUENO PORTE unid 80,00 91,48 7.318,40
16.5.7 GRAMA EM PLACAS INCL. TERRA VEGETAL m? 284,78 9,93 2.827,87
16.5.8 CORRIMAO EM AGO INOX m 40,56 150,00 6.084,00
16.5.9 CONJUNTO DE 4 MASTROS P/ BANDEIRA C/ BASE DE CONCRETO ¢j 1,00 1.682,80 1.682,80
16,510 LXEIRADUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA unid 1,00 87755 877,55
DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
16.5.11 BARRA DE APOIO P/DEFIC., TUBO EM INOX 1 1/4". COMPRIMENTO = 40 cm unid 15,00 129,53 1.942,95
16.5.12  BARRA DE APOIO P/DEFIC., TUBO EM INOX 1 1/4". COMPRIMENTO = 70 cm unid 5,00 171,90 859,50
16.5.13 BARRA DE APOIO P/DEFIC., TUBO EM INOX 1 1/4". COMPRIMENTO = 80 cm unid 10,00 221,86 2.218,60
TOTAL DA ETAPA
I TOTAL | RS 2.935.499,33]
Decomposigdo do BDI: ONDE:

BDI = [((1 + DA).(1+ DF).(1 4 DS).(1 + LB‘)) B 1]
1-T

(DA) - Despesas Administrativas = 3,70%
(DF) - Despesas Financeiras = 0,92%

(DS) - Despesas com Seguros e Garantias = 2,00%

(LB) - Lucro Bruto = 7,00%

(T) - Tributos = 8,65% (PIS=0,65; COFINS=3,0%; 1S5=5,0%)

Foi utilizada a Tabela Sinapi como fonte principal dos custos e composigéo dos servigos.
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ANEXO X

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE PARAISO DO TOCANTINS
LOCAL: RUA INTERNA, ESQ. C/ RUA VICINAL 1 E C/ RUA VICINAL 2, APM-B, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA,
DATA: JULHO - 2020

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

SERVICOS VALOR DO ITEM (R$)
VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$)

(%)

INTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 58.837,39 58.837,39 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETOS 3.929,44 3.929,44  100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO DE TERRA 88.093,22 17.618,64 20,0 70.474,58 80,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MURO DE CONTENGAO 21.791,69 0,00 3.268,75 15,0 1307501 60,0 5.447,92 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAGAO 171.598,61 0,00 25739,79 150  102.959,17 60,0  42.899,65 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERESTRUTURA 423.982,62 0,00 0,00 10599566 250 21199131 500 10599566 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAREDES E PAINEIS 206.795,74 0,00 0,00 0,00 3101936 15,0 3101936 15,0 3101936 15,0 3101936 15,0 62.038,72 30 20.679,57 10 0,00 0,00 0,00
43.402,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,55 25 21.701,11 50 10.850,55 25 0,00
259.253,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.738,77 35 129.626,81 50 38.888,04 15 0,00
163.009,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260184 20,0 81.504,59 50 48.902,75 30 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO 20.174,85 0,00 0,00 6.052,46 30,0 3.02623 150 11.096,17 55,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO DE FORRO 80.420,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.126,22 30 24.126,22 30 32.168,29 40 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS/INTERNAS 202.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 20266,67 10,0 20266,67 10,0 20.266,67 10 81.066,67 40 60.800,00 30 0,00 0,00 0,00
PISOS 391.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.142,40 10,0 97.856,00 250  156.569,60 40 97.856,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA 124.092,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.818,60 20 24.818,60 20 49.637,19 40 24.818,60 20
INSTALACOES HIDRAULICA - SANITARIA -PLUVIAL 100.766,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.229,97 30 30.229,97 30 0,00 20.153,32 20 20.153,32 20
REDE DE INCENDIO 47.804,23 0,00 0,00 9.560,85 20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.341,27 30 19.121,69 40 4.780,42 10
INSTALACOES PARA CONDICIONADORES DE AR 15.427,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.71366 50,0 7.713,66 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGOES ELETRICAS 216.409,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3246137 150 43.281,83 20 43.281,83 20 43.281,83 20 32.461,37 15 21.640,91 10 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 295.619,12 14.780,96 5,0 14.780,96 5,0 14.780,96 50 14.780,96 5,0 14.780,96 5,0 14.780,96 5,0 14.780,96 5,0 14.780,96 5 14.780,96 5 59.123,82 20 59.123,82 20 44.342,87 15
TOTAL GERAL | 2.935.499,33 95.166,43| 3,24%|  114.264,08] 3,89%|  252.424,09] 8,60%| 309.16543| 10,53%|  222.301,21| 7,57%| 236.699,85| 8,06%|  379.262,88| 12,92%| 402.283,12| 13,70%|  328.348,54| 11,19%|  282.072,98| 9,61%|  219.41553| 7,47%| 94.095,20]  3,21%|
TOTAL ACUMULADO | | 95.166,43] 3,24%|  209.430,51] 7,13%|  461.854,60] 15,73%| 771.020,03] 26,27%|  993.321,24] 33,84%| 1.230.021,09] 41,90%] 1.609.28396]  55%|  2.011.567,08]  69%| 2.339.915,62] 79,71%| 2.621.988,59] 89,32%| 2.841.404,13| 96,79%| 2.935.499,33] 100,00%
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