MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTING
Quadra 202 Norte Avenida LO 04, conjunto 01 lotes 05 e 06. - Bairro Plano Diretor Norte - CEP 77006-218 - Palmas - TO -
https://www.mpto.mp.br

EDITAL

CONCORRENCIA N° 001/2021

1. PREAMBULO

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, por meio de sua
Comissao Permanente de Licitacdo, torna publico que realizara licitagcdo na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de empreitada por PRECO
UNITARIO, na forma da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, em sessao
publica, destinada a selecionar proposta mais vantajosa, no dia, horario e local abaixo
indicados, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA DE GURUPI, mediante as condigbes estabelecidas neste
Edital e em seus Anexos. Esta licitagdo sera conduzida pela Comissdo designada pela
Portaria n® 701/2020, publicada no DOMP-TO n° 1.068, de 11 de setembro de 2020.

RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAGCAOQ" e
"PROPOSTA DE PRECOS"

LOCAL: Sala de Licitag6es — Procuradoria-Geral de Justica do Estado do
Tocantins.

ENDEREGCO: 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Av. LO 04 - Palmas/TO
DIA: 07/06/2021
HORARIO: 14h 30min (quatorze horas e trinta minutos)

1.1. Na hipétese de nao haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente, que
impeca a realizagdao da sessao publica na data prevista, fica a mesma adiada para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecidos.

1.2. No local indicado serao realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorréncia,
com respeito a:

1.2.1. Recebimento dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”;
1.2.2. Abertura dos envelopes “Documentacgao’;

1.2.3. Devolugéo dos envelopes “Proposta” as licitantes inabilitadas; e
1.2.4. Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.

1.3. As decistes da Comissdo Permanente de Licitacdo serdo comunicadas mediante
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publicacdo no sitio do Ministério Publico do Estado do Tocantins — www.mpto.mp.br, salvo
aquelas que puderem ser comunicadas diretamente aos representantes legais das licitantes,
principalmente quanto a:

1.3.1. Habilitag&o ou inabilitagédo da licitante;

1.3.2. Julgamento das propostas;

1.3.3. Resultado de recurso porventura interposto;

1.3.4. Resultado de julgamento desta Concorréncia.

1.4. Constituem partes integrantes deste Edital:

1.4.1. Anexo | - MODELO Declaragao da Lei Complementar n°® 123/06;

1.4.2. Anexo Il - MODELO Declaragao de vistoria ou rentncia;

1.4.3. Anexo lll- MODELO Comprovacgao da Capacidade Econémica e Financeira;
1.4.4. Anexo IV — MODELO Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta;
1.4.5. Anexo V- MODELO da Apresentacao da Proposta de Precos;

1.4.6. Anexo VI - Minutas do Contrato e da Ordem de Servigo;

1.4.7. Anexo VIl — Projetos de Arquitetura e Engenharia — Plantas — Desenhos /
Composigoes de Custos Unitarios dos Servigos;

1.4.8. Anexo VIl - Projeto Basico e Memorial Descritivo (0069467);
1.4.9. Anexo IX — Planilha Orgamentaria (0069477);
1.4.10. Anexo X — Cronograma Fisico-Financeiro (0069479).

2.0BJETO

21. A presente licitagdo tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE CONSTRUGCAO
DO PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE GURUPI, conforme descrito nos
Projetos e nas Especificagdes Técnicas — ANEXOS Vil e VIIL.

2.2. Considera-se como obra os servigos constantes das especificagcdes técnicas, integrantes
do Projeto Basico e dos projetos de engenharia desta Concorréncia.

2.21. A referida obra sera executada no seguinte enderego: Rua 03 esquina com Rua 07,
Quadra 07, Loteamento Park Filé Moreira, Gurupi - TO.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

3.1. A empresa interessada podera retirar o edital no site do Ministério Publico do
Estado do Tocantins www.mpto.mp.br no link licitagao sendo que os projetos de
engenharia e as composi¢oes de custos unitarios dos servicos deverao ser retirados
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por meio de arquivo magnético na Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia
desta Procuradoria-Geral de Justica.

3.2. A participacao na presente licitacdo se efetivara mediante a apresentacéo, na data, hora e
local, expressamente indicados no preambulo deste Edital, dos Documentos de
Credenciamento e Habilitacdo e da Proposta de Precos, enderecados a Comisséo
Permanente de Licitagdo da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

3.3. Poderao participar desta licitagado, empresas do ramo pertinente ao objeto que satisfagam
plenamente todas as condi¢des do presente Edital e seus anexos. A participagao na licitagcao
implica a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos, clausulas e condi¢des deste
Edital e de seus anexos, bem como as observancias dos regulamentos administrativos e das
normas técnicas e especificas aplicaveis ao caso, ressalvado o disposto no § 3°, do art. 41, da
Lei n.° 8.666/93.

3.4. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagao e apresentagao de
sua proposta de precos. A contratante em nenhuma hipoétese sera responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou os resultados desta.

3.5. Nao podera participar, direta ou indiretamente, desta Concorréncia:
a) — Autor do projeto basico;

b) — Empresa cujo(s) diretor(es), responsavel(is) técnico(s) ou socio(s), figure(m) como
servidor ou membro desta Procuradoria-Geral de Justi¢a, conforme inciso Ill do art. 9° da
Lei n° 8.666/93;

c) — Empresario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacao;

d) — Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatério;

e) — Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos

materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econémico em comum;

f) — Consodrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicéo;

dg) - Empresa que esteja suspensa de licitar com a Procuradoria-Geral de Justica do
Estado do Tocantins;

h) — Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagado judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo ou incorporacao;

i) — Empresa estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

j) — Empresas que possuam em seu quadro as pessoas de que tratam o artigo 9° da Lei
8.666/93;
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k) — Empresas que tenha em seu quadro societario cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros
ocupantes de cargos de dire¢cao ou no exercicio de funcdes administrativas, assim como
de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada
da licitagdo, nos termos do art. 3° inciso Il, da Resolu¢do n° 037/2009 do CNMP -
Conselho Nacional do Ministério Publico, alterado pela Resolugcéo n°® 172/2017/CNMP.

3.6. Subcontratacdes:

3.6.1. Nao sera permitida a subcontratagdo dos servicos sem a autorizagao expressa da
PGJ-TO;

3.6.2. A contratada podera, durante a execucéo da obra e dos servicos, solicitar a contratante
autorizacao para subcontratar parte da obra e dos servigos, que sera analisada pela Equipe
de fiscalizacado desta Procuradoria-Geral de Justica, quanto a sua viabilidade técnica, desde
gue nao ocorra atraso no cronograma fisico-financeiro/execugao da referida obra;

3.6.3. Sendo autorizada a subcontratacdo, nos termos do paragrafo anterior, a(s)
subcontratada(s) ficam sujeitas as responsabilidades contratuais e legais, solidariamente com
a subcontratante, até o limite da subcontratacao.

4. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTA

4.1. Para elaboragao dos documentos de habilitagdo e da proposta de pregos, a concorrente
devera examinar cuidadosamente todas as instrucdes, condi¢des, exigéncias, decretos,
normas e especificacdes citadas neste Edital e em seus anexos.

4.2. Os Documentos de Habilitacdo e as Propostas de Precos que ndo atenderem aos
requisitos exigidos neste Edital e seus anexos, implicarao na inabilitagdo ou desclassificagéo
da proponente.

4.3. Os Projetos e demais elementos técnicos serao gravados e fornecidos aos licitantes em
arquivos magnéticos com habilitagdo apenas para leitura e extragao de cépias, cujo teor sera
de inteira responsabilidade da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins,
podendo conter ali tdo-somente informagdes técnicas, ndo devendo constar nenhuma
consideracao que contrarie os termos deste Edital, ficando por conta exclusiva do adquirente
do Edital a plotagem das plantas e demais elementos técnicos.

44. A detecgdo de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos devera ser
comunicada ao 6rgao licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o
procedimento licitatério.

5.DO PROCEDIMENTO

5.1. O representante legal da licitante devera entregar, impreterivelmente, os envelopes
“‘Documentacao” e “Proposta” no dia, horario e local ja fixados no preambulo.
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5.1.1. Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de empresa retardataria, a néo
ser como ouvinte;

5.1.2. As pessoas que nao comprovarem possuir poderes para representacdo legal das
licitantes somente poderao participar da sess&do como ouvintes.

5.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentacédo” e “Proposta” ndo serdo
permitidas quaisquer retificacdes que possam influir no resultado final desta Concorréncia.

5.3. Na sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagcdo serdo abertos,
na presenca das interessadas, pela Comissdao Permanente de Licitacdo, que fara a
conferéncia e dara vista da documentacdo, a qual devera ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.

5.3.1. Abertos os envelopes “Documentacao”, a Comissao Permanente de Licitacao, a seu
juizo exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma sessao,
divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas.

5.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentagao”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, serao inabilitadas, n&do se admitindo complementagao posterior.

5.5. Nao sendo necessaria a suspensao da sessao para analise da documentagdo ou
realizacao de diligéncias ou consultas, a Comissao Permanente de Licitagcao decidira sobre a
habilitacdo de cada licitante.

5.5.1. Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela
Comissao Permanente de Licitacdo e conduzam a interrupcdo dos trabalhos, serdo elas
consignadas em ata e a conclusdo da habilitagdo dar-se-a em sessdo convocada
previamente, ou mediante publicacdo de aviso no Diario Oficial do Ministério Publico do
Estado do Tocantins e no site do Ministério Publico do Estado do Tocantins.

5.5.2. As licitantes serdo convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a
guarda da Comissao Permanente de Licitagdo, devidamente rubricados no fecho pelos seus
membros sendo facultativa a rubrica dos representantes legais das licitantes presentes.

5.5.3. Ocorrendo o desdobramento da sessdao de habilitacdo, nova data e horario serdao
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo para a abertura dos envelopes
“Proposta”.

5.6. ApGs a abertura dos envelopes “Documentagao”, os demais, contendo as “Propostas”,
serao abertos:

5.6.1. Se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes
ao direito de interposi¢cao de recurso acerca da habilitagao; ou

5.6.2. ApoOs transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposi¢ao de recurso
acerca da habilitacio; ou

5.6.3. Apos dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto acerca da
habilitacao.
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5.7. A abertura dos envelopes “Documentacédo” e “Proposta” serdao realizadas em sesséo
publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comisséao
Permanente de Licitagao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

5.7.1. Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacao devera ser feita
no ato da sessao pelos representantes legais das licitantes presentes; e

5.7.2. A inabilitacdo da licitante importa preclusdao do seu direito de participar das fases
subsequentes.

5.8. Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentagcao” e
“Proposta” em um unico momento, em face do exame da documentacado e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes nao abertos, ja
rubricados no fecho, ficardao em poder da Comissao Permanente de Licitagdo até a data e
horario marcados para reabertura da sesséo e prosseguimento dos trabalhos.

5.9. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagdo, sendo facultativa a rubrica dos representantes legais das
licitantes presentes a sesséo.

5.10. Apds a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagao.

5.11. Ultrapassada a fase de habilitagcdo das licitantes e abertas as propostas, ndo cabera
inabilita-los por motivo relacionado com a habilitacédo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o resultado do julgamento da Habilitagcao.

5.12. E facultada @ Comissdo Permanente de Licitagdo ou & Autoridade Competente, em
qualquer fase desta Concorréncia, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrucdo do processo, vedada a inclusédo posterior de documento ou informagao
que deveria constar originariamente das propostas.

5.13. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela
licitante, mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente, para falar em seu nome
durante a sesséo de abertura dos envelopes, seja referente a documentagéo de habilitagao ou
a proposta.

5.14. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas serdao devolvidos as
respectivas empresas ao final da sessdo, caso as empresas ndo os retirem nesta data, os
envelopes ficardo a disposicdo dessas empresas pelo periodo de 10 (dez) dias uteis,
contados do encerramento da licitacdo, apdés o que serdo destruidos pela Comissao
Permanente de Licitagao.

6. DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

6.1. As Licitantes interessadas deverdo apresentar a Comissao Permanente de Licitacao,
simultaneamente, sua documentacdo de habilitagdo e proposta de precos em 02 (dois)
envelopes separados, rubricados no fecho, hermeticamente fechados e indevassaveis, na
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sessao publica de abertura deste certame, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal:

ENVELOPE 1:
ENVELOPE 2:
“DOCUMENTOS DE
.. “PROPOSTA DE PRECOS”
HABILITACAO”

PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA-GERAL

DE JUSTICA
DE JUSTICA ¢
DO ESTADO DO
DO ESTADO DO
TOCANTINS
TOCANTINS

Concorréncia n°

Concorréncia n°
/2021

12021

(Razéo Social da

(Razéo Social da
Proponente e CNPJ)

Proponente e CNPJ)

7.DO CREDENCIAMENTO (Apresentar Fora dos Envelopes)

7.1. No dia, horario e local designados para recebimento dos envelopes, toda e qualquer
licitante interessada devera apresentar um representante para credenciamento, munido de
copia do Contrato Social OU ESTATUTO, sendo recomendavel sua presenga com 15
(quinze) minutos de antecedéncia em relagdo ao horario previsto para a sua abertura, nas
formas abaixo:

a) tratando-se de titular ou socio da licitante, devera apresentar-se munido de instrumento que
Ihe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de
tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente com foto;

b) tratando-se de outra pessoa, devidamente munida de instrumento publico ou particular de
procuracao, com firma reconhecida em cartoério,com poderes junto a Comissao
Permanente de Licitagdao, para acompanhamento de todas as etapas da presente
licitagdo, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente com foto.

7.2. Nesta fase, se for o caso, a licitante devera apresentar a Declaracao, sob as penas da lei,
de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido nos termos dos artigos 42 a
49 dalLei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme modelo no
ANEXO L

7.3. Todas as licitantes também deverdo apresentar nesta fase, a DECLARAGAO DE
ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme modelo do ANEXO IV.

7.4. Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, terdo poderes para usar a
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palavra na sessao, manifestar-se, imediata e motivadamente, assinar documentos e ata, onde
estara registrada todos os atos relevantes da sesséo, e praticar os demais atos inerentes ao
certame, em nome da Proponente.

7.4.1. A licitante que entregar os envelopes de documentagédo e proposta no dia, horario e
local designados neste Edital, sem representante devidamente credenciado, tera sua proposta
analisada pela Comissdo Permanente de Licitagao, de acordo com o que determina a Lei n°
8.666/93.

7.5. Cada representante, ainda que munido de procuragao, podera representar apenas
uma empresa licitante, sob pena de exclusdao sumaria das representadas do certame.

7.6. O representante credenciado que, por forca maior, ausentar-se da sessdo desta
Concorréncia, podera nomear outrem com poderes para lhe representar, desde que seu
documento de credenciamento ou procuragao lhe dé poderes para substabelecer. Uma vez
designado seu substituto, fica vedado o seu retorno.

7.7. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, ndo mais sera admitida a
participagao de outras Proponentes.

8. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAGAO" (Envelope n° 01)

8.1. Os Documentos de habilitagdo deverao ser apresentados em uma unica via, em original
ou copia autenticada em cartério, numerada, acompanhada de folha indice, indicando o
numero da pagina onde o documento achar-se inserido, em envelope lacrado, identificado
com o numero 01, devendo conter a documentacao relacionada nos subitens 8.2.1 a 8.2.4,
cujos documentos que constarem data de vencimento devem estar dentro dos seus prazos de
validade. Os documentos também poderdo ser autenticados pela Comissao de Licitagao
no ato de abertura da documentagcdo de habilitagdo, caso estejam acompanhadas dos
respectivos documentos originais.

8.1.1. Toda a documentaciao devera ser apresentada em nome do estabelecimento
licitante, ou seja, se matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo
aqueles que somente sao emitidos em nome da matriz.

8.2. Para a habilitacdo nessa licitagdo exigir-se-a dos interessados, exclusivamente,
documentacao relativa a:

8.2.1. Habilitagao Juridica e outras, a saber:

a) — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores e, em se tratando de sociedades
civis, inscricao do ato constitutivo acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

a.1) — os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

b) — Procuragdo por instrumento publico, lavrada em cartério, ou por instrumento
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particular, com firma reconhecida, em original ou cépia autenticada, comprovando a
delegacédo de poderes para assinatura e rubrica nos documentos integrantes da
documentagao de habilitacdo, quando estes ndo forem assinados por representantes
constantes do ato constitutivo;

c) — Os documentos relacionados nas alineas “a” e “b” deste subitem, ndo precisarao
constar do envelope “Documentos de Habilitagao”, se tiverem sido apresentados para o
Credenciamento nesta Concorréncia;

d) — Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitagdo, na forma
do art. 32 § 2° da Lei 8.666/93, conforme modelo abaixo:

DECLARACAO

(Razdo Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o n°, sediada a (endereco
completo), declara, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitacdo na Concorréncia n° /2021, promovida pela
Procuradoria-Geral de Justica, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

Palmas - TO, de de 2021.

(nome e assinatura do declarante)

(numero da cédula de identidade do declarante)

e) — Declaragdo de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIIl, do artigo
7°, da Constituicdo Federal, na forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, conforme
modelo abaixo:

DECLARAGAO

(Razdo Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o n°, sediada a_(endereco
completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIIl, do artigo
7° da Constituicdo Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo tem, em seu quadro de empregados, menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho
menores de 16 anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Palmas - TO, de de 2021.

(nome e assinatura do declarante)

(numero da cédula de identidade do declarante)

f) — Declaragao da prépria empresa que néo existe em seu quadro societario conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
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inclusive, dos membros ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagdo, nos termos do art. 3° inciso Il, da
Resolugao n°® 037/2009 do CNMP — Conselho Nacional do Ministério Publico, alterado
pela Resolugao n°® 172/2017/CNMP, conforme modelo abaixo:

DECLARACAO

(Razdo Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o n°, sediada a_(endereco
completo). declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no art. 3°, inciso |l, da
Resolucao n° 037/2009 do CNMP — Conselho Nacional do Ministério Publico, alterado
pela Resolugdo n° 172/2017/CNMP, que ndo tem em seu quadro societario cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregado, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha

hierarquica da area encarregada da licitagéo.

Palmas - TO, de de 2021.

(nome e assinatura do declarante)

(numero da cédula de identidade do declarante)

8.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, a saber:
a) — Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b)—- Prova deinscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

c) — Prova de regularidade para com as Fazendas:
c.1) — Federal;
c.2) — Estadual,;
c.3) — Municipal da sede da proponente.
d) — Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
e) — Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;
f) — Prova de regularidade perante a Justigca do Trabalho — CNDT.
8.2.3. Qualificagao Técnica, a saber:

a) — Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena
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validade;

b) - Quanto a Capacitagdo Técnico-Operacional (EMPRESA LICITANTE):
apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante,
relativo(s) a execugdo de obra de Engenharia com no minimo 100,00 m? (cem metros
quadrados) de area construida, compativel em caracteristicas com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA e
de valor significativo da contratacao, a saber:

I) Execucao de estrutura em concreto armado;

Il) Assentamento de piso em granito;

lll) Instalacdo de esquadrias de vidro laminado.

c) — Quanto a Capacitagao Técnico-Profissional: comprovagdo de que possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior,
ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido
onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado servicos que compdem asPARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA TECNICA e de valor significativo da contratacdo, a saber:

I) Execugao de estrutura em concreto armado;

Il) Assentamento de piso em granito;

lll) Instalagcdo de esquadrias de vidro laminado.

c.1) — A emitente do(s) atestado(s) relacionados a CAT n&o podera ser a propria
licitante (CNPJ diferente).

d) — A comprovacgado de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de copia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) em que conste a licitante como
contratante; do contrato social da licitante ou documento equivalente em que conste o
profissional como sdcio, diretor ou administrador; do contrato de trabalho firmado com a
licitante (registrado em cartério) ou, ainda, de declaragdo de contratagao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracao
de anuéncia do profissional.

e) - DECLARACAO DE VISTORIA ou RENUNCIA, conforme ANEXO II.

8.2.3.1. O(s) atestado(s) mencionado(s) acima devera(ao) conter a identificacdo do emitente,
descrever os servicos executados e estar assinado por pessoa devidamente identificada,
habil a responder em nome da emitente.

8.2.3.1.1. Nao sera obrigatéria a apresentagao simultanea de todas as parcelas de maior
relevincia em um unico atestado, no entanto, relativamente ao(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional:
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a) — Cada parcela de maior relevancia devera ser comprovada em atestado cuja area da
obra atenda o exigido na letra “b” deste subitem 8.2.3 em sua totalidade;

b) — E vedado o somatdrio de atestados de obras distintas para atender a area minima
exigida.

8.2.3.2.E VEDADO a apresentacio de AUTO ATESTADO. ou seja, Atestado de
Capacidade Técnica emitido pela propria empresa e/ou profissional.

8.2.3.3. O(s) profissional(is) indicado(s) pela proponente para fins de comprovacédo da
capacitagao técnico-profissional devera(ao) ser o(s) responsavel(is) Técnico(s) pela execugao
da obra objeto desta licitacao.

8.2.3.4. No decorrer da execucéo da obra, o(s) profissional(is) de que trata o subitem 8.2.3.3
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicido seja aprovada
pela Administragao.

8.2.3.5. A qualificagdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as
regulamentacdes da Resolucédo n® 218/1973 do CONFEA e da Lei n°® 5.194/1966.

8.2.4. Qualificagao Econémico-Financeira, compreendendo:

a) —CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E/OU RECUPERACAO JUDICIAL
expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica licitante, dentro do
prazo de validade previsto na propria certiddo. Caso n&o conste o prazo de validade na
respectiva certiddo, sera considerada valida pelo periodo de 1 (um) ano, contado da sua
expedicéao.

b) — BALANGCO PATRIMONIAL do ultimo exercicio social, exigivel e apresentado na
forma da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO,
registrado na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, que comprove a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios;

b.1) — Para as empresas criadas no exercicio em curso, apresentar a fotocopia do
Balancgo de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do
Estado da Sede ou Domicilio da licitante;

b.2) — Somente serao habilitadas as licitantes que apresentarem no Balango
Patrimonial os indices de Liquidez Geral - ILG, Solvéncia Geral — ISG e Liquidez
Corrente — ILC superiores a 01 (um) e que atendam a alinea “c” deste subitem;

b.3) — O célculo dos indices acima sera feito em conformidade com as seguintes
equacgodes:

Liquidez Corrente (ILC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Geral (ILG)= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

Solvéncia Geral (ISG)= Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo nao
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Circulante

b.4) — Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.4.1) — sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):
- publicados em Diario Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulagéo; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante.

b.4.2) — sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em érgao equivalente, ou

- por fotocopia do Balanco e das Demonstragcdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

c) —Comprovacao de patriménio liquido de, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo, conforme determina a Lein®8.666/93, admitida a
atualizacao para a data de apresentacao da proposta, através de indices oficiais na
forma do § 3°, do artigo 31, da Lei n°® 8.666/93.

d) — Comprovante da boa situagéo financeira da proponente, de acordo com o modelo
do ANEXOIIL.

9. DA VISTORIA

9.1. A licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta Concorréncia
para inteirar-se das condi¢gbes e grau de dificuldades existentes, no enderego indicado no
subitem 2.2.1 deste edital.

a) — Para a visita ao local determinado para execugéo dos servigos, a proponente devera
enviar representante credenciado, engenheiro, pertencente ao seu quadro de
funcionarios;

b) —A NAO APRESENTACAO DA DECLARACAO DE VISTORIA ou RENUNCIA
INABILITARA A PROPONENTE;

¢) — Quaisquer custos que os interessados tiverem em relagéo a visita acima referida sera
de sua proépria e inteira responsabilidade.

10. DA PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n° 02)

10.1. A proposta de pregos contida no Envelope n® 02 devera ser apresentada, conforme
modelo do ANEXO V e devera conter:
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a) — A proposta de pregos devera ser redigida em linguagem clara e sem rasuras ou
entrelinhas, indicando o valor total expresso em Real e em algarismo arabico e por
extenso, constando apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula, de acordo com o
modelo do ANEXO V, impressa em papel A4, com a assinatura do responsavel pela
empresa,;

b) — Orcamento detalhado do custo global da obra e dos servigos, em planilhas contendo
os quantitativos, custos unitarios, custos parciais e custo total, conforme ANEXO IX,
devidamente assinado por profissional legalmente habilitado (mencionando o niumero do
CREA);

c) — Composicao detalhada de todos os seus custos unitarios (Composi¢cao de Custo
Unitario de Servigo), em planilhas, onde serdo demonstrados os custos diretos,
considerando os insumos, os respectivos coeficientes, encargos sociais, equipamentos
com carga horaria produtiva e improdutiva;

d) — Cronograma fisico-financeiro da obra e dos servigos, de acordo com o ANEXO X,
devidamente assinado por profissional legalmente habilitado;

e) — Composicao dos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, onde serao demonstradas
as taxas, os impostos, o lucro e demais despesas indiretas necessarias para a realizacao
do objeto ora licitado;

f) — A licitante devera indicar o percentual do BDI, detalhando todos os seus
componentes, também em forma percentual;

g) — Dados bancarios, nome da empresa, CNPJ da empresa, endereco da empresa e
telefone fixo e/ou mdével para contato;

h) — A licitante devera elaborar a planilha orgamentaria considerando que a obra e os
servicos objeto desta Concorréncia deve ser entregue completamente executados,
conforme as normas da ABNT, os projetos, o memorial descritivo, as planilhas
orcamentarias, o cronograma fisico-financeiro, as especificagdes técnicas e demais
recomendacoes da fiscalizacao;

i) — Nos precos apresentados a proponente devera incluir todas as despesas diretas e
indiretas, tais como custos com equipamentos, materiais, mao de obra, encargos sociais
e trabalhistas, mobilizacdo/desmobilizacdo, Beneficios e Despesas Indiretas — BDI,
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC para atender as Portarias da Secretaria de
Seguranca e Saude do Trabalho — SSST e suas normas regulamentadoras e demais
custos e encargos necessarios a completa e perfeita execugao da obra e dos servicos;

j) - As licitantes deverdo apresentar também uma copia da proposta de precos em
MIDIA DIGITAL (CD, DVD ou Pen drive).

10.2. E de responsabilidade da licitante, analisar a documentac&o técnica recebida e prever
qualquer servico ou material necessario, mesmo quando, ndo expressamente indicado no
orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, ndo |he cabendo,
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso nao tenha se
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manifestado expressamente, indicando as divergéncias encontradas entre as normas da
ABNT, o projeto basico, o memorial descritivo, as planilhas orgamentarias, o cronograma
fisico-financeiro, as especificagdes técnicas e demais recomendacdes da fiscalizagao.

10.3. Ndo se admitird proposta que apresente valor simbdlico ou irrisério, de valor zero,

excessivo ou manifestamente inexequivel, de acordo com o dispositivo no § 1°, alineas “a” e
“b” do art. 48 da Lei n°® 8.666/93.

10.4. Em nenhuma hipétese o conteudo das propostas podera ser alterado, seja com relagéo
as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e pre¢o dos
servigcos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condicao que importe modificagao
dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais,
alteracdes essas que serao analisadas pela Comissdo Permanente de Licitacao.

a) — Serao corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagao
quaisquer erros de soma e/ou multiplicacdo, bem como as divergéncias que porventura
ocorrerem entre o preco unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro;

b) — Havendo discrepancia entre o valor indicado em algarismos e por extenso,
prevalecera este ultimo;

c) — Caso haja divergéncia entre o prego unitario apresentado na Planilha de pregos da
licitante e aquele apresentado na composigao de custos, prevalecera sempre esse ultimo;

d) — Falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a sessédo de abertura dos envelopes de “PROPOSTA” e
com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que nao satisfizer tal
exigéncia;

e) — Falta do CNPJ e/ou enderego completo podera, também, ser suprida com aqueles

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n° 01 -
DOCUMENTACAO.

11. DOS PRAZOS

11.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida pelo Procurador-
Geral de Justica.

a) — O prazo para inicio da obra sera de até 15 (quinze) dias consecutivos contados do
recebimento da Ordem de Servigo, e o da conclusdo, o proposto pela licitante
vencedora, se inferior ao maximo definido no subitem 11.1;

b) — Quaisquer servicos a serem realizados aos sabados, domingos e feriados
dependerao de prévia e formal comunicagdo a Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia desta Procuradoria-Geral e n&o implicardo nenhuma forma de acréscimo ou
majoragao do preco pactuado para a execugao da obra ora licitada, razéo pela qual sera
improcedente a reivindicagao de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro,
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bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se
obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parédmetros apontados
nesta Concorréncia.

11.2. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Comissao designada pela
Autoridade Competente.

11.3. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta Concorréncia para o recebimento dos envelopes
“‘Documentacao” e “Proposta”.

11.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitens anteriores ndo estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serao considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

11.5. Se, por motivo de forga maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
Procuradoria-Geral de Justica, podera ser solicitada prorrogagao geral da validade referida a
todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no minimo.

12. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Na sessdo de abertura para contratacdo do objeto desta Concorréncia, a Comisséao
Permanente de Licitagao recebera de cada proponente, separadamente, o Credenciamento
e 0s 02 (dois) envelopes, contendo a Documentagao de Habilitagdo e a Proposta de
Precos.

12.2. Depois de verificar a documentacédo de habilitagdo e divulgado o resultado da mesma,
caso os licitantes abram m&o do prazo para interposicado de recursos, serdo abertos os
envelopes contendo as propostas de precos.

12.3. Apds a abertura das propostas de precos, as mesmas serao vistadas pelos membros da
Comissdao Permanente de Licitagdo, sendo facultativo aos representantes das empresas
presentes.

12.4. A Comissao Permanente de Licitagdo verificara, de imediato ou oportunamente, se as
referidas propostas estdo substancialmente adequadas aos termos do Edital, sendo
desclassificadas as que estiverem em desacordo, observados os artigos 44 a 48 da Lei n°
8.666/93.

12.5. Para efeito de comparacao e avaliagao dos custos, os erros aritméticos e de indicagdes
basicas, porventura detectados, desde que nao constituam desvios materiais ou restricoes,
poderao ser corrigidos e ajustados para efeito de regularizagao, sem alteragao do valor total
da proposta.

12.6. Os concorrentes que nado concordarem ou nao atenderem no prazo aveng¢ado pela
Comissao Permanente de Licitacdo para a correcao referida no subitem 12.5, terdo suas
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propostas desclassificadas.

12.7. Havendo discrepancia entre o valor indicado em algarismos e por extenso, prevalecera
este ultimo.

12.8. Nao havendo interposi¢cao de recursos, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
data da intimagao do ato, quanto ao julgamento das propostas, nos termos do art. 109, inciso |,
alinea “b” da Lei n° 8.666/93, sera adjudicado e homologado o objeto licitado ao proponente
vencedor do certame.

12.9. Nas sessoes de licitagao, além dos membros da Comissao Permanente de Licitacao,
somente os representantes credenciados terdo direito de usar a palavra, rubricar a
documentacgao e as propostas, assinar a ata, desistir ou requerer prazo para interposicao de
recursos.

12.10. A presente licitagdo podera ser, por ilegalidade ou fato superveniente e por razdes de
interesse publico devidamente comprovados, anulada ou revogada, sem que caiba aos
licitantes direito a qualquer indenizagao ou reclamacéao, nos termos do art. 49, ressalvado o
disposto no art. 59, da Lei n°® 8.666/93.

13. DA DESCLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

13.1. Apés a analise das propostas, serdao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e
Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

a) — apresentarem pregos excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido
na Planilha Orcamentaria — ANEXO IX ou com precos manifestamente inexequiveis,
assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentagao que comprove que os custos dos insumos sio coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucgao do
objeto;

b) — apresentarem precgos unitarios superiores aos constantes na planilha orgamentaria
elaborada pela Procuradoria-Geral de Justica, conforme ANEXO IX;

b.1) —Em condicbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela Autoridade Competente, poderdo os custos
unitarios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na
planilha orgamentaria;

b.2) — Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificacéo da
licitante caso esta ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitario
superior aos custos inicialmente previstos;

¢) — ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Concorréncia.

13.2. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
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do valor or¢gado pela Administragao; ou
b) — valor orgado pela Administragao.

13.3.Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar as licitantes o prazo de
08 (oito) dias uteis para apresentacédo de nova documentagdo e/ou de outras propostas,
conforme o disposto no § 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93.

13.4. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera promover e realizar tantas sessdes
guantas forem necessarias para a conclusao deste procedimento licitatério.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Concorréncia e
seus Anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administragdo a oferta de menor
preco global.

14.1.1. Considera-se prego global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatorio de
todos os itens da planilha de precos apresentada.

14.2. A Comissao Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao Quadro de Pessoal desta Procuradoria-Geral de Justi¢a ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua deciséao.

14.3. A Comissao Permanente de Licitacido reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para
efeito de analise e caso entenda necessario, a apresentagédo das seguintes informacgoes:

14.3.1. Relac&o da marca e do modelo dos materiais considerados na composi¢cao dos pregos
ofertados.

14.4. A Comissao Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos precos unitarios
cotados nas propostas das licitantes;

14.5. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com pregos
superiores aos orcados pela Procuradoria-Geral de Justica, a licitante devera apresentar
relatério técnico circunstanciado justificando a composicao e os precos dos servigos.

14.6. Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, a licitante devera adequar sua proposta ao orgamento base elaborado por esta
Procuradoria, sob pena de desclassificagao da proposta.

14.7. Apds a analise das propostas apresentadas, em confronto com as exigéncias deste
Edital, sera considerada como licitante vencedora aquela detentora do menor prego global.

14.8.N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Concorréncia,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, pre¢o ou vantagem baseados nas
ofertas das demais licitantes.

14.9. Nao se admitira proposta que apresentar pregos global ou unitario simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
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dos respectivos encargos, ainda que esta Concorréncia ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

14.10. A Comissdo Permanente de Licitagdo, além do recebimento e exame das propostas,
cabera o julgamento da obediéncia as condigbes aqui estabelecidas, bem ainda, em seus
Anexos, e a decisdo quanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

14.11. Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composigao analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas), como sugestao segue abaixo
a formula:

5Dl — [((1 +DA).(1 + ij_.(; +DS).(1+ LB‘]) B 1]

Onde:

DA = despesa administrativa;

DF = despesa financeira;

DS = despesas com seguro, garantia do empreendimento e taxa de risco;
LB = lucro bruto;

T = tributos.

14.11.1. O percentual do BDI ndo podera ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento).

14.12. No orcamento estimado pela Procuradoria-Geral de Justica, foram adotados os
seguintes indices na composigao do BDI:

DA =3,70%
DF =0,92%
DS =2,00%
LB =7,00%
T =8,65%, sendo: PIS =0,65%; COFINS = 3,0%; ISS = 5,0%

15. DO DESEMPATE

15.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico,
para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

16. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

16.1. A Procuradoria-Geral de Justica convocara oficialmente a adjudicataria, durante a
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validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, assinar o contrato
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da
Lei n.° 8.666/93.

16.2. O prazo da convocagado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito por esta Procuradoria-Geral de Justica.

16.3. E facultado & Procuradoria-Geral de Justica, quando a convocada no assinar o referido
documento no prazo e condigdes estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacédo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cboes
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos atualizados, ou revogar esta
Concorréncia, independentemente da cominacao prevista no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

16.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Procuradoria-Geral de Justica,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

16.5. O disposto no subitem anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art.
64, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo aceitarem a contratagdo, nas
mesmas condigdes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e prego.

17.DO SEGURO

17.1. A contratada devera fazer em companhia idonea e apresentar a Procuradoria-Geral de
Justica, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro
contra riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execugao da obra.

17.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execucgao da obra.

17.3. A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no subitem 17.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

18. DA GARANTIA

18.1. Sera exigida da contratada a apresentagdo a Procuradoria-Geral de Justi¢a, também no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante
de prestagdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, com validade para todo o periodo de execug¢ao da obra, mediante a opg¢ao por uma
dentre as seguintes modalidades, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

18.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada em favor da
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Procuradoria-Geral de Justica /Conta-Corrente: 82.050-4, Agéncia: 3615-3, Banco do
Brasil S/A, cujo comprovante, no prazo indicado no subitem 18.1, devera ser entregue no
Departamento Financeiro desta Procuradoria-Geral de Justica para conciliagao e registro.

18.3. Caso, a licitante vencedora faga opcgao pela caucédo em titulos da divida publica, devera
transferir a posse dos titulos para a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, até
o adimplemento da obrigacéo contratual ou satisfacdo da sancao.

18.3.1. Os Titulos da Divida Publica somente serao aceitos se a proponente apresentar prova
de que os mesmos foram emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.4. No caso de opgéao pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo podera ser feito mediante entrega de
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
Contratante, cobrindo o risco de quebra de contrato.

18.5. No caso de Fianca Bancaria, esta devera ser, a critério da contratada, fornecida por um
banco localizado no Brasil.

18.6. Em qualquer caso, a garantia tera um prazo de cobertura suficiente para a execugao da
obra e dos servigos, sendo que a contratada devera estar sempre atenta a data de seu
vencimento, para renovagao tempestiva.

18.7. A garantia prestada devera, ainda, formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela
contratada referentes a:

18.7.1. Prejuizos ou danos causados ao contratante;
18.7.2. Prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
18.7.3. Toda e qualquer multa contratual;

18.7.4. Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transporte,
vales-refeicdo, verbas rescisoérias, efc;

18.7.5. Quaisquer obrigacdes nao cumpridas pela contratada em relagéo ao contrato previstas
no ordenamento juridico do pais.

18.8. A garantia sera restituida apds o recebimento definitivo da obra.

19. DA EXECUGAO DO CONTRATO

19.1. A execugédo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do
art. 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso Xll do art. 55 do mesmo diploma legal.

19.2. O contrato a ser firmado podera ser alterado, a critério da Administragdao, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas
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adequadas a esta Concorréncia.

19.3. No interesse da Administragdo, o valor inicial atualizado do contrato podera ser
acrescido ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art.
65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

19.3.1. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta
condicao, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

19.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios.

19.5. A Procuradoria-Geral de Justica podera alterar unilateralmente o Contrato nos seguintes
casos:

a) — quando houver modificagcdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos; e

b) — quando necessaria a modificacédo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei Geral de
Licitagdes.

20. DA VIGENCIA E DA EFICACIA

20.1. O prazo de vigéncia do contrato oriundo desta concorréncia sera de 18 (dezoito) meses
contados a partir da data de sua assinatura, com eficacia apds a publicagao do seu extrato no
Diario Oficial Eletrénico do Ministério Publico do Estado do Tocantins.

20.2. O Contrato decorrente desta Concorréncia podera ter sua vigéncia prorrogada nos
termos do que dispde o art. 57, |, da Lei n® 8.666/93.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Cabera a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins:

21.1.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao
referido local da edificacado, para tomar conhecimento de todas as caracteristicas da mesma;

21.1.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da licitante vencedora;

21.1.3. Fiscalizar a execugdo dos servigos, dos materiais empregados e elaboragdo das
medicgdes;

21.1.4. Designar um servidor da Diretoria Geral — Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia que ficara responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos,
devendo a Contratada emitir, para toda intervencao local, um relatério detalhado, em impresso
préprio, no qual constarao as ocorréncias verificadas, devendo ser o0 mesmo assinado pelos
representantes das partes, ficando uma via aos cuidados do servidor designado pela
Contratante;
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21.1.5. Por intermédio da fiscalizagdo, esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e
omissdes eventualmente constatadas nos anexos do Projeto Basico; aprovar materiais
equivalentes propostos pela contratada, avaliando o atendimento a composicéao, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas. A presenca da fiscalizacao
da execucao dos servigcos, ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada;

21.1.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a
sua execucao, mediante orcamento detalhado e previamente submetido aos profissionais
competentes, servidores desta Procuradoria-Geral de Justica para analise e aprovacao, desde
que comprovadamente necessite de tais servigos;

21.1.7. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pela Procuradoria-Geral de Justica, através dos seus Engenheiros e
Arquiteta, ou com as especificacbes constantes do Edital, em particular, que contrarie o
Projeto Basico - ANEXOS VIl e VIl deste edital;

21.1.8. Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com os projetos e as
especificacdes constantes dos ANEXOS VIl e VIl deste Edital.

21.2. Cabera a licitante vencedora:

21.2.1. Ser responsavel, em relagcdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugao da obra, tais como:

a) — salarios;

b) — seguros de acidente;

c) — taxas, impostos e contribuig¢des;

d) — indenizagoes;

e) — vales-refeicao;

f) — vales-transporte; e

g) — outras que porventura venham a ser criadas e exigidas legalmente.

21.2.2. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Procuradoria-Geral de
Justica, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com este Org&o;

21.2.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem
e as normas disciplinares instituida por esta Procuradoria-Geral de Justica;

21.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a Administragao Publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao da obra, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da obra pela Equipe de
Engenheiros e Técnicos, designados pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do
Tocantins;

21.2.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da Procuradoria-Geral de Justica, quando esses tenham sido ocasionados e
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causados por seus empregados durante a execucgao da obra;

21.2.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infragao, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na execugao da obra, objeto desta Concorréncia;

21.2.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;

21.2.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servigos:

a) — No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoées, bem, ainda, transgressodes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata
comunicagao escrita a Procuradoria-Geral de Justica, de forma a evitar empecilhos ao
perfeito desenvolvimento da obra.

21.2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigcos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, contados da ciéncia pela contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagao, respeitada a legislacéo aplicavel;

21.2.10. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

21.2.11. Fornecer instalagbes adequadas para a fiscalizagdo da obra e dos servigos, cuja
planta sera previamente aprovada pela Equipe de Engenheiros e Técnicos desta
Procuradoria-Geral de Justica;

21.2.12. Instalar uma placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e na forma da
legislacao pertinente;

21.2.13. Apresentar antes do inicio da obra o PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC. Remover o entulho, lixo e todos os
materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o periodo de
execucao e, especialmente, ao seu final, dando destinagdo em conformidade com as
exigéncias legais;

21.2.14. Prestar a garantia em relagao aos servigos, exigida pelo presente Edital, conforme o
disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93;

21.2.15. Submeter a aprovacado da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, antes do inicio dos trabalhos, a relacdo nominal de seu
pessoal técnico envolvido com a execucéo da obra;

21.2.16. Permitir, aos Engenheiros, Arquiteta e técnicos da Procuradoria-Geral de Justica e
aqueles a quem este Orgdo formalmente indicar, acesso as suas instalagbes e a todos os
locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a execucao da obra
objeto desta Concorréncia;

21.2.17. Fornecer e preencher o Diario de Obra;

21.2.18. Comunicar a Administracdo desta Procuradoria-Geral de Justica, por escrito,

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 40f335e3 - 34b31f66 - 4ec3de24 - 9179e12f



qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

21.2.19. Responsabilizar-se pela construgao, operagdo, manutengao e seguranga do canteiro
de obras, vigilancia, organizagao e manuten¢ao do esquema de prevengao de incéndio, bem
como outras constru¢des provisorias necessarias, conforme previsto no Projeto Basico -
ANEXOS VIl e VIl deste edital;

21.2.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servigos pela Equipe de Engenheiros, Arquiteta e Técnicos desta Procuradoria-
Geral de Justica e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;

21.2.21. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacdo dos servicos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal
executados;

21.2.22. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundag¢des capacitadas para este fim, quando
do uso de similar ao descrito nas Especificacdes Técnicas — ANEXO VIl deste edital, sempre
que a fiscalizacao desta Procuradoria-Geral de Justica julgar necessario;

21.2.23. Providenciar, apdés a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT no CAU da regido
onde os servigos serao realizados, entregando uma via a Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia desta Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

21.2.24. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cépia da ART ou RRT dos servigos a
serem realizados, apresentando-a a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, quando solicitado;

21.2.25. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

21.2.26. Submeter a aprovacao da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia,
responsavel pela fiscalizacdo da execucdo da obra, no ambito desta Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado;

21.2.27. Submeter a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta Procuradoria-
Geral de Justica as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes
da sua execucgao;

21.2.28. Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigcos executados e
materiais fornecidos, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro. A garantia incluira mao de obra e
substituicao de pecas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por
parte do usuario;




Definitivo da Obra ou no prazo maximo de cinco dias uteis desta data;

21.2.30. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem 21.2.28, a licitante vencedora
devera, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em
licitacdo realizada pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, atender aos
chamados da Administracido desta Procuradoria-Geral de Justica no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicagao oficial;

21.2.31. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
a serem assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesta
Concorréncia;

21.2.32. A licitante vencedora devera manter, durante toda a execucdo da obra, em local
estratégico, “container’ tipo cagamba, para o recolhimento diario dos entulhos provenientes da
obra;

21.2.33. Entregar a obra e os servicos com Carta de Habite-se, sendo de total
responsabilidade da contratada todos os custos que envolvem a sua emissao; e com as
instalagdes definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone e contra incéndio, devidamente
testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢coes de uso e funcionamento, e, quando for o caso,
ligadas as redes publicas, com a aprovagao das concessionarias locais, sendo que todos os
custos ocorrerao por conta da Contratada;

21.2.34. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os
projetos/desenhos com suas respectivas revisoes atualizadas;

21.2.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da
Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho;

21.2.36. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho;

21.2.37. Providenciar a elaboracao e implementagcdao do PCMAT, caso a obra venha a ter 20
(vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranga;

21.2.38. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e os devidos
equipamentos de higiene e seguranga do trabalho;

21.2.39. Apresentar, no momento do recebimento provisério da obra, os projetos “as built’,
devidamente acompanhados de memorial descritivo e detalhamento executado, em cd-rom e
uma copia em original;

21.2.40. Apresentar, no momento do recebimento definitivo da obra a Certiddo Negativa de
Débito do INSS e Certidao para averbacdao da construcdo, sendo os custos de emisséo
dessas certiddes as custas da contratada;

21.2.41. instalar e dar inicio a obra e respectivos servigos no prazo maximo de 15 (quinze)
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dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico;

21.2.42. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua e energia elétrica até o
recebimento definitivo da obra.

21.3. Cabera, ainda, a licitante vencedora, como parte de suas obrigacoes:

21.3.1. Efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA/TO, cumprindo-se o disposto da Lei n°® 6.496, de 07.12.77;

21.3.2. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
21.3.3. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e

21.3.4. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho.

22.DAS OBRIGAQOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
22.1. A licitante vencedora cabera, ainda:

22.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados n&do manterdo nenhum vinculo empregaticio com
a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

22.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na legislagcédo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho
dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra em
€xecucao;

22.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a esse processo licitatorio e respectivo contrato, originariamente ou vinculados
por prevencao, conexao ou continéncia; e

22.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacao desta Concorréncia.

22.2. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, n&o transfere a responsabilidade por seu pagamento a Procuradoria-Geral de Justica
do Estado do Tocantins, nem podera onerar o objeto desta Concorréncia.

23. DAS OBRIGAGOES GERAIS

23.1. E proibida a veiculacdo de publicidade acerca desta Concorréncia, salvo se houver
prévia autorizacao da Administracao desta Procuradoria-Geral de Justica.

23.2. E vedada a subcontratacéo total dos servigos objeto desta concorréncia.

23.3. A subcontratacao parcial dos servigos s6 sera admitida se previamente autorizada pela
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Administragcado da Procuradoria-Geral de Justi¢a. As parcelas do objeto para as quais se exige
capacitagao técnico-profissional ndo podem ser subcontratadas.

24. DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DOS SERVIGOS

24.1. Cabera a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/TO ou CAU/TO, a devida
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacéo vigente.

24.2. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a contratada, e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

24.3. Devera a licitante vencedora observar o seguinte:

24.3.1. E proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da
Procuradoria-Geral de Justica durante a vigéncia do contrato decorrente desta Concorréncia;

24.3.2. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude a condicdo supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

25.DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

25.1. A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por Equipe de Engenheiros,
Arquiteta e Técnicos da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, para tanto
instituida, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacdes
pertinentes a essa atribuicdo, devendo:

25.1.1. Promover as avaliacbdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

25.1.2. Atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

25.2. Além do acompanhamento e da fiscalizagdo dos servigos, os Engenheiros e Arquiteta
da ATAE da Procuradoria-Geral de Justica ou outro servidor devidamente autorizado podera,
ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

25.3. A contratada providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serao anotadas todas as
ocorréncias, conclusdao de eventos, atividades em execucgdes formais, solicitacbes e
informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

25.3.1. Ao final da obra, o Diario de obras referido sera de propriedade da Procuradoria-Geral
de Justica.

25.4. A ATAE, através de Engenheiro ou Arquiteta designado, anotara em Diario de Obra, a
ser fornecido pela licitante vencedora, todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos
servigcos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
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observados.

25.4.1. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial,
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo. Cabera ao
responsavel técnico da licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Engenheiros, encarregada da fiscalizagao
dos servicos que, apos efetuar no Diario as anotacbes mencionadas no subitem 254,
destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no préprio Diario.

25.5. A contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagao da Administracéo da
Procuradoria-Geral de Justica, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la
sempre que for necessario.

25.6. A contratada devera manter 01 (um) engenheiro, inscrito no CREA e aceito pela
Administracdo da Procuradoria-Geral de Justi¢a, que na auséncia do responsavel técnico, se
nao for o préprio, ira representa-la sempre que for necessario. Este engenheiro devera estar
disponivel para o acompanhamento periddico, durante as principais etapas da execucéo da
obra, bem como durante as medi¢cdes da mesma.

25.7. A ATAE da Procuradoria-Geral de Justica, responsavel pela fiscalizacdo da obra,
anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

25.8. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos Engenheiros e
Arquiteta, responsaveis pela fiscalizagdao, deverdo ser solicitadas aos seus superiores em
tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

25.9. A fiscalizagdo ja tratada no presente instrumento n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de
seus agentes e prepostos (art. 70, Lei n® 8.666/93).

26. DA ATESTAGCAO

26.1. A atestagao das faturas referentes as etapas da obra objeto desta Concorréncia cabera a
ATAE da Procuradoria-Geral de Justica ou a servidor designado para esse fim.

27. DA DESPESA

27.1. As despesas para execucgao da obra e dos servigos, com base na presente licitacao,
correrao por conta da dotagao orcamentaria:

a) — Programa de Trabalho: 03.122.1170.1023;
b) — Natureza da Despesa: 4.4.90.51;
c) — Fonte: 0100.
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27.2. Os recursos financeiros serao provenientes da Procuradoria-Geral de Justica do Estado
do Tocantins.

28. DAS MEDIGOES

28.1. As medicdes serao efetuadas pela equipe da Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia - ATAE da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, responsavel
pela fiscalizacao, obedecendo-se o seguinte:

28.1.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro — ANEXO X,
quando serao feitas as medigdes pela Equipe de Engenharia da Procuradoria-Geral de
Justica, considerando-se a fabricacao e os servigos efetivamente executados pela Contratada
e aprovados pela Equipe de fiscalizagcédo, tomando por base as especificagdes e os desenhos
do projeto;

28.1.2. Serdo emitidas as “Planilhas de Medicdo dos Servigos”, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias;

28.1.3. A critério da equipe de fiscalizacdo e no exclusivo interesse da Procuradoria-Geral de
Justica, as medi¢gdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para
efeito de pagamento sera o custo dos materiais e equipamentos constantes das composi¢oes
de custos unitarios apresentadas pela licitante vencedora;

28.1.4. Entende-se por custo a cotagao de prego apresentada pela licitante vencedora nesta
Concorréncia menos o BDI contratual;

28.1.5. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos servicos
relativos a mao de obra e respectivo BDI, serdo pagos apos a efetiva e completa aplicacéo
dos materiais e instalagao dos equipamentos.

29. DOPAGAMENTO

29.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitara
a Equipe de Engenheiros e Arquitetos da Procuradoria-Geral de Justica a medigdo dos
trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela fiscalizagdo, a licitante
vencedora apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidagdo e pagamento da
despesa, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente no prazo de até 25 (vinte e
cinco) dias contados da atestacdo da Nota Fiscal/Fatura, pela equipe de engenharia, que
devera ocorrer em até 05 (cinco) dias apds a entrega da Nota Fiscal/Fatura.

29.1.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacao.

29.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés a comprovagao
da realizagdo dos servigos determinados no primeiro més do cronograma fisico-financeiro,
ANEXO X e mediante apresentacédo dos seguintes documentos:

29.2.1. Registro da obra no CREA/TO;
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29.2.2. Matricula da obra no INSS;

29.2.3. Relagao dos Empregados — RE;

29.2.4. Apdlices de Seguros exigidas no item 17 deste Edital;

29.2.5. Comprovante da Prestacédo de Garantia exigido no item 18 deste Edital.

29.3. A Procuradoria-Geral de Justica reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao
estiverem em perfeitas condicdes de funcionamento ou de acordo com as especificacdes
constantes do Projeto Basico.

29.4. A Procuradoria-Geral de Justica podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacdes devidas pela licitante vencedora nos termos desta
Concorréncia.

29.5. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacgao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos
ou correcdo monetaria.

29.5.1. Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a licitante vencedora
encontra-se em dia com suas obriga¢des para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentacao da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade
Fiscal junto ao FGTS, bem como a regularidade cadastral perante o SIAFE-TO.

29.6. O pagamento da ultima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro, quando
liberada, fica condicionado a juntada ao respectivo processo, do termo de recebimento
provisorio da obra, bem como dos projetos “as built” e da baixa do canteiro da obra.

30. DAS SANGOES

30.1. O atraso injustificado na execug¢ao dos servigos ou o descumprimento das obrigacdes
estabelecidas no contrato sujeitara a licitante vencedora a multa de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) por dia e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente.

30.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto desta Concorréncia, a Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangoes:

30.2.1. Adverténcia;

30.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugéo do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao
oficial;

30.2.3. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Procuradoria-Geral de Justiga do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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30.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera no momento em
que a Contratada ressarcir a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangédo aplicada com base no subitem
anterior.

30.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as
penalidades tratadas neste item 30:

30.3.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2° da Lei n.° 8.666/93;

30.3.2. Pela nao apresentacédo da apdlice de seguro contra riscos de engenharia, conforme
disposto no item 17 deste Edital;

30.3.3. Pela ndo apresentagao da garantia de que trata o item 18 deste Edital;
30.3.4. Pelo atraso no inicio da execucao da obra, em relacdo ao prazo proposto e aceito;

30.3.5. Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro —
ANEXO X;

30.3.6. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao da
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data
da notificacao; e

30.3.7. Pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagao, contado da data da notificacao.

30.4. As penalidades serao aplicadas, garantido sempre o exercicio do direito de defesa, apds
notificacdo enderegada a Licitante vencedora, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias uteis
para manifestacao e posterior decisdo da Autoridade Superior, nos termos da lei.

30.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita, ainda, no que couber,
as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°® 8.666/93.

30.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos, formalmente, pela Equipe de fiscalizagao e pela Administragao da Procuradoria-Geral
de Justica, a licitante vencedora ficara isenta das penalidades mencionadas.

30.7. As sangdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Procuradoria-Geral de Justica, e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a licitante
vencedora junto com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

31.DA RESCISAO
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31.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

31.1.1. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

31.2. A rescisao do contrato podera ser:

31.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do(a) Procurador(a)-Geral de Justiga, nos
casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n.° 8.666/93; ou

31.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia
para a Procuradoria-Geral de Justica; ou

31.2.3. Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

31.3. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da Autoridade Competente.

32. DO RECEBIMENTO DA OBRA

32.1. A Equipe de Fiscalizacdo devera lavrar termo circunstanciado de recebimento
provisorio, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
data da comunicagao por escrito da conclusdo da obra objeto desta Concorréncia, pela
contratada.

32.1.1. A aludida Equipe examinara o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das
leis, das clausulas do contrato e seus anexos, do projeto basico e do memorial descritivo e
especificagcdes técnicas, e fara constar do termo de recebimento provisério todas as
deficiéncias encontradas, que a contratada devera sanar em prazo determinado pela Equipe
de Fiscalizacao, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

32.2. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequagédo do objeto aos
termos contratuais, a Administracdo emitira, em prazo inferior a 90 (noventa) dias corridos,
contados da comunicagao por escrito da conclusao pela contratada, termo circunstanciado de
recebimento definitivo do objeto, assinado pelas partes.

32.3. A obra somente sera considerada concluida e em condi¢gbes de ser recebida, apos
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusao
pela Comissao da Procuradoria-Geral de Justiga, designada para o recebimento definitivo da
obra objeto desta Concorréncia.

33. DAS CONSIDERAGOES ESPECIFICAS

33.1. Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagcbes Técnicas da obra,
prevalecera o constante das Especificacbes Técnicas.

33.2. As duvidas e/ou omissodes, porventura existentes nas Especificagcdes constantes do
ANEXO VIIl, serado resolvidas pela Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia — ATAE
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desta Procuradoria-Geral de Justiga.

33.3. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao de obra qualificada, devendo a
licitante vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um
dos servicos constantes das Especificacdes Técnicas.

33.4. A licitante vencedora ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificagcdes, ndo se admitindo modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da
Procuradoria-Geral de Justica.

33.5. Tratando-se de produtos e/ou materiais de procedéncia estrangeira, a Procuradoria-
Geral de Justica podera exigir da Contratada, a apresentagao, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da entrega dos produtos e materiais, dos documentos relativos a
importacao.

33.6. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, 0 nome e o numero do telefone do seu preposto, que estara sujeito a aceitagdo da
Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, para representar a licitante vencedora
na execucgao do contrato.

34. DAS IMPUGNAGOES, RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ESCLARECIMENTOS

34.1. E facultado a qualquer cidad&o impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até
05 (cinco) dias uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes contendo as
Propostas Técnicas e de Precos, devendo a Procuradoria-Geral de Justiga, por intermédio da
Comissao Permanente de Licitagado, julgar e responder a impugnacédo em até 03 (trés) dias
uteis.

34.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Procuradoria-Geral de
Justica a licitante interessada que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data
marcada para recebimento dos envelopes contendo as Propostas Técnicas e de Precos,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicagéo nao
tera efeito de recurso.

34.3. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta
Concorréncia até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

344. A impugnacdo devera ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagdo da
Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

34.5. Serao reconhecidas impugnacodes do Edital por escrito que poderao ser enviadas por e-
mail (cpl@mpto.mp.br) ou protocoladas, em original, na Procuradoria-Geral de Justica do
Estado Tocantins, dentro dos respectivos prazos legais.

34.6. Acolhida a impugnacéao contra o Edital que implique em alteragao do mesmo, capaz de
afetar a formulacédo das propostas, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
quando sera novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados.

34.7. Em qualquer ocasido antecedente a data marcada para recebimento dos envelopes
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contendo as Propostas Técnicas e de Precos, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera,
por iniciativa propria ou em consequéncia de manifestacdo ou solicitacdo de esclarecimentos
das licitantes, realizar modificagdes nos termos do Edital.

34.7.1. Caso a modificagao afete a formalizagdo das propostas, sera designada nova data
para realizagdo do certame, onde sera novamente publicado pelos mesmos meios
inicialmente divulgados.

34.8. Eventuais recursos administrativos deverao ser encaminhados a Comissdo Permanente
de Licitagao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da
ata.

34.8.1. A intimacgao dos atos sera feita mediante publicagdo no Diario Oficial Eletrénico do
Ministério Publico do Estado do Tocantins ou por comunicagao direta aos interessados e
lavrada em ata, se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a
decisao.

34.9. Serdao aceitos recursos por escrito que poderdo ser enviados por e-mail
(cpl@mpto.mp.br) ou protocolados, em original, na Procuradoria-Geral de Justica do Estado
Tocantins, dentro dos respectivos prazos legais.

34.10. Interposto, o recurso sera comunicado, por escrito, as demais licitantes, que poderao
impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

34.11. Caso nao reconsidere sua decisdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo submetera o
recurso, devidamente informado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, para julgamento pela
autoridade superior competente, que proferira sua decisao em igual prazo.

34.12. O recurso contra decisdo da Comissao Permanente de Licitacao tera efeito suspensivo.

34.13. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

34.14. A decisdo em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento, por escrito,
aos interessados.

34.15. Os autos permanecerao a disposicao dos interessados no Departamento de Licitacbes
desta Procuradoria-Geral de Justica.

34.16. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatorio deverao ser
enviados a Comissao Permanente de Licitagao até o terceiro dia util anterior a data marcada
para recebimento dos envelopes contendo as Propostas Técnicas e de Pregos, pelos mesmos
meios e forma descritos no subitem 34.5 deste Edital.

34.16.1. A Comissao Permanente de Licitacio fica responsavel pelo controle e repasse das
informacdes por escrito, por meio do site: www.mpto.mp.br — link licitacéo.

34.17. Os pedidos de esclarecimentos, impugnagdes e recursos pelas licitantes deverao ser
formulados pelo(s) representante(s) estatutario(s) ou legal (is) da licitante.

34.18. No caso de impugnacgao prevista no art. 41 da Lei n°® 8.666/93, interposi¢ao de recurso
ou pedido de esclarecimentos, a tempestividade da propositura contar-se-a da hora e data da
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protocolizagao da inicial.

35. DA CONCORRENCIA
35.1. A critério da Procuradoria-Geral de Justica, esta Concorréncia podera:

35.1.1. Ser anulada, se houver ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

35.1.2. Ser revogada, a juizo da Autoridade Competente desta Procuradoria-Geral de Justica,
se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

35.1.3. Ter a data de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta” transferida, por
conveniéncia exclusiva da Procuradoria-Geral de Justica.

35.2. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Concorréncia:

35.2.1. A anulagao do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade n&o gera obrigagao
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n° 8.666/93;

35.2.2. A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado no subitem anterior; e

35.2.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

36. DAS DISPOSIGOES FINAIS

36.1. E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo
processo licitatorio e, a qualquer interessado, a obtengdo de cdpia, mediante o pagamento
dos emolumentos devidos, conforme art. 63 da Lei n°® 8.666/1993.

36.2. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerao as regras concernentes ao
Sistema Eletrénico de Informagées — SEl da Contratante, conforme as disposi¢des do Ato
n® 120/2019, publicado no Diario Oficial Eletrébnico do Ministério Publico n° 873, de 06 de
novembro de 2019.

36.3. A celebragcao do Termo de Contrato devera ocorrer por intermédio de assinatura
digital.

364. O licitante devera efetuar o cadastro no SEIl, acessando o link
https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.

36.5. A Licitante vencedora devera realizar em até 03 (trés) dias uteis, contados da
solicitacdo enviada pela PGJ/TO, o cadastro no Sistema Eletrénico de Informacbes — SEI.

36.6. Apos a confirmacédo do cadastro, a licitante vencedora devera realizar a assinatura
eletrbnica em até 05 (cinco) dias uteis, contados da disponibilizagdo do documento no
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Sistema Eletronico de Informagdes — SEI.

36.7. Os casos omissos serao submetidos a analise e respectivo parecer juridico da
Assessoria Especial Juridica deste Orgéo.

36.8. Para dirimir as questbes relativas ao presente Edital € competente o foro de Palmas -
TO, com exclusao de qualquer outro.

Palmas -TO, de de 2021.

Renato Alves do Couto

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao
Em Substituigao

ANEXO|

MODELO

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA N° 001/2021

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO TOCANTINS

Comissao Permanente de Licitagao

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para podermos usufruir das prerrogativas legais,
sob as penas da lei, que esta empresa estd enquadrada como
(microempresa / empresa de pequeno porte), nos termos da
legislacao vigente, que ndo ha nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4°, do
artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de
habilitagdo exigidos neste Edital.
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Local e data

(Empresa e assinatura do responsavel legal)

OBS.: ESTA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE NO ATO DO
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.

ANEXOII

MODELO

DECLARAGAO DE VISTORIA OU RENUNCIA

Empresa: CNPJ N°

Endereco:

Fone:

E-mail:

() Em atendimento ao ITEM 09 do Edital de Concorréncia n°® 001/2021, DECLARA sob as
penas da Lei, que o(s) Engenheiro(s), , CREA n° ,
devidamente credenciado(s) por esta empresa, efetuou (aram) vistoria no local onde sera
executado os servigos, tomando conhecimento do terreno e seu entorno, bem como de todos
0s servigos a serem executados, mediante inspeg¢ao e coleta de informagdes de todos os
dados e elementos que possam vir a influir no valor da sua proposta.

() Optamos pela ndo realizagao de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequéncias por essa omissao, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao
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presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Local e data.

Identificag@o e Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBS.: ESTA DECLARACAO DEVERA ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 01 -
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

ANEXO I

MODELO

COMPROVAGAO DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

A capacidade econdémica e financeira das empresas licitantes sera avaliada mediante exame
dos seguintes indicadores, computados a partir das informagbées contabeis contidas no
subitem 8.2.4, letra “d” do Edital, conforme abaixo:

a) indice de Liquidez Corrente ILC > 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC

ILC=AC/PC

b) indice de Liquidez Geral ILG > 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC

Realizavel a Longo Prazo = RLP

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 40f335e3 - 34b31f66 - 4ec3de24 - 9179e12f



Passivo Nao Circulante = PNC

ILG = (AC + RLP)/ (PC + PNC)

c) indice de Solvéncia Geral ISG > 1,00 (um inteiro)
Ativo Total = AT

Passivo Circulante = PC

Passivo Nao Circulante = PNC

ISG=AT/(PC + PNC)

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERA ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE N° 01 -
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificagao completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagdo completa da licitante) doravante denominada (Licitante), para
fins do disposto no subitem 7.3 do Edital Concorréncian® ___ /2021, declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Edital Concorréncia n° ___ /2021, foi
elaborada de maneira independente pela (identificar a empresa), e o conteudo da propoal em
decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no
artigo 65 da Lei Geral de Licitagbes.sta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital
Concorréncian® ____ /2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Concorréncia n°
/2021 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital Concorréncia n° /2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital Concorréncia n® __ /2021 quanto a
participar ou nao da referida licitagao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Edital Concorréncia n°
12021 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Concorréncia n® ___ /2021
antes da adjudicacao do objeto da referida licitacao;
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e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Edital Concorréncia n°
___ 12021 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins
antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensédo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacgdes para firma-la.

Local e data

Assinatura do representante legal, com NOME COMPLETO

OBS.:ESTA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE NO ATO DO
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.

ANEXOV

MODELO

APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A
Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins

Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Edital de Concorréncia n° /2021

Atendendo ao Aviso de Licitagao dessa Comissao Permanente de Licitacao,
juntamos nossa proposta de pregos para execugao da obra e dos servigos, objeto da licitagao
em referéncia.

A PROPOSTA define as condi¢cdes técnicas e comerciais objetivando a
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DA OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE
GURUPI, e se encontra devidamente assinada pelos(s) representante(s) legal(is) desta
empresa.
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Declaramos expressamente que:

a) Executaremos a obra e os servicos pelo preco total de R§$................ (prego por extenso),
conforme planilha anexa, tomando por base o més de ........ (més de referéncia dos precgos);

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicées desta licitacao,
expressas no Edital e seus anexos;

c) Teal em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites
previstos no artigo 65 da Lei Geral de Licitacdes.mos pleno conhecimento do local onde sera
executada a obra e os servigos objeto desta licitacdo, para o fiel cumprimento das condi¢cbes
de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execu¢ao do objeto desta
licitagao, inclusive as obrigagdes e encargos trabalhistas com o pessoal,

e) Manteremos validas e imutaveis todas as condigdes desta proposta pelo prazo minimo de
60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentacao;

f) Comprometemo-nos a nao transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e temos ciéncia
do inteiro teor do seu conteudo e condicbes, e que nao detectamos incompatibilidade nos
elementos técnicos fornecidos;

h) Estaremos instalados e prontos para o inicio da obra e dos servigos no prazo maximo de 15
(quinze) dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico;

i) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execugao de 360 (trezentos e
sessenta) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado esta autorizado e
habilitado a prestar a essa Comissdo Permanente de Licitacdo os esclarecimentos e
informacdes adicionais que se fizerem necessarias.

Os dados da nossa empresa s&o os seguintes:

a) Razéao Social:

b) CNPJ (MF) n°: Insc. Estadual n°:

c) Endereco:

d) Fone: E-mail:

e) Banco: Agéncia n°: Conta n®:

Os dados para cadastro no Sistema Eletronico de Informagcées — SEle assinatura do
Contrato sao os seguintes:

a) Nome do Representante legal:
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b) E-mail (para login no Sistema SEI):

c) CPF n°:

d) Documento de Identidade n°: Org&o emissor:
e) Nacionalidade: Estado Civil:

f) Cargo: Fone:

g) Endereco:

(Diretor ou representante legal)

Assinatura

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERA ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE N° 02 —
PROPOSTA DE PRECOS.

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /21 CELEBRADO ENTRE A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E A
EMPRESA , REFERENTE A
CONTRATAGCAO DE

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS,
com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Avenida LO-4, Plano Diretor Norte, CEP
77.006-218 em Palmas/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 01.786.078/0001-46, neste ato

representada pelo Procurador-Geral de Justica , homeado pelo Ato —
NM de de de , publicado no Diario Oficial de de
de , doravante denominada CONTRATANTE e a
empresa , inscrita no C.N.PJ. sob 0 n°
, representada neste ato por

, portador da Cédula de Identidade n°
SSP-__,edo CPF n° , doravante denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Concorréncian® /2021
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, devidamente adjudicada e homologada nos
termos do Despacho n° |, de _ / 2021, constantes do Processo n°

19.30.1503.0000272/2021-28, sujeitando-se a CONTRATANTE e a CONal em decorréncia
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de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da
Lei Geral de Licitacbes. TRATADA as normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteragdes
posteriores, mediante as clausulas e condi¢gdes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a Contratagcao de empresa especializada em
engenharia para execugao da obra de construgao do prédio sede das Promotorias de
Justica de Gurupi, conforme especificagdes constantes nos Anexos, partes integrantes da
Concorréncian® /2021 e na proposta da CONTRATADA.

1.1.1. A obra e os servigos serdao executados pelo regime de empreitada por PRECO
UNITARIO, em consonancia com as instrugdes da CONTRATANTE, obedecido o Projeto
Basico e as normas legais pertinentes.

1.1.2. Conforme o Projeto de Arquitetura de autoria da Arquiteta Tania de Fatima Rocha
Vasconcelos — CAU-TO A15100-9, a obra tera as seguintes medidas:

AREA TOTAL DO TERRENO: 3.921,15 m?
AREA CONSTRUIDA: 1.643,03 m?

1.2. Todos os detalhes da obra e equipamentos a serem nela instalados constam do Projeto
Basico, integrante deste Contrato.

1.3. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execucao da totalidade dos
servigos constantes do Edital e seus anexos da Concorréncian® ___ /2021.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA OBRA CONTRATADA

2.1. A obra ora contratada compreende a execugédo dos servigos constantes dos projetos,
partes integrantes deste Contrato.

2.1.1. Entende-se por projeto o0 conjunto de: desenhos, especificacdes e demais elementos
graficos contendo as informagdes técnicas relativas a execug¢ao do objeto.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

3.1. A referida obra devera ser realizada no seguinte local: Rua 03, esquina com a Rua 07,
Quadra 07, Loteamento Park Filé Moreira, Gurupi - TO.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. O valor total deste Contrato € de RS ............... (+eeereneemeeee e ), discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de pregcos e o cronograma fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA.

5. CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1. Os pregos dos servigos objeto deste contrato, desde que observado o interregno minimo
de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentagcdo da proposta de precos na
Concorréncia n® _ /2021 ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, poderdo ser reajustados utilizando-se a
variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-DI), mantido pela

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 40f335e3 - 34b31f66 - 4ec3de24 - 9179e12f



Fundacgao Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses, ou outro indice que venha
a substitui-lo e de acordo com a seguinte formula:

R=[(Im-lo)/lo] x P,

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacao;

| o= indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de precos
correspondentes a data fixada para entrega da proposta da licitagao;

P = preco atual (antes do reajuste).

5.2. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

5.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagcédo entao em vigor.

5.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

5.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

6.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida pelo(a)
Procurador(a)-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

a) O prazo de execucao dos servicos tera inicio apds o recebimento da Ordem de Servico, e o
da concluséo, o proposto pela licitante vencedora, se inferior ao maximo definido no subitem
6.1;

b) Quaisquer servigos a serem realizados aos sabados, domingos e feriados dependerao de
prévia e formal comunicacdo a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica e ndo implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoragéo
do preco pactuado para a execucao da obra ora licitada, razdo pela qual sera improcedente a
reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas-
extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigara a dimensionar
o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Concorréncia.

6.2. O prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Comissao designada pela
autoridade competente.

6.3. O prazo previsto no subitem 6.1 desta Clausula, podera ser prorrogado, mantidas as
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demais clausulas deste instrumento contratual e assegurada a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

6.3.1. Alteragao do projeto ou especificacdes, pela CONTRATANTE;

6.3.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execucao do contrato;

6.3.3. Interrupcéo da execucéo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

6.3.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
Lei n° 8.666/93;

6.3.5. Impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6.3.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo
do contrato.

7.CLAUSULA SETIMA — DO SEGURO

7.1. A contratada devera fazer em companhia idénea e apresentar a Procuradoria-Geral de
Justica, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura deste Termo
Contratual, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de
execucao da obra.

7.2. Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execu¢ao da obra.

7.3. A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no subitem 7.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

8. CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA

8.1. Sera exigida da contratada a apresentacédo a Procuradoria-Geral de Justica, também no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante
de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, com validade para todo o periodo de execug¢ao da obra, mediante a opg¢ao por uma
dentre as seguintes modalidades, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

8.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em favor da
Procuradoria-Geral de Justica /Conta-Corrente: 82.050-4, Agéncia: 3615-3, Banco do
Brasil S/A, cujo comprovante, no prazo indicado no subitem 8.1, devera ser entregue no
Departamento Financeiro desta Procuradoria-Geral de Justi¢ca para conciliagao e registro.

8.3. Caso a licitante vencedora faga opcao pela caugao em titulos da divida publica, devera
transferir a posse dos titulos para a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, até
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o adimplemento da obrigacéo contratual ou satisfacdo da sancgao.

8.3.1. Os Titulos da Divida Publica somente serao aceitos se a proponente apresentar prova
de que os mesmos foram emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

8.4. No caso de opcao pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo podera ser feito mediante entrega de
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
Contratante, cobrindo o risco de quebra de contrato.

8.5. No caso de Fianca Bancaria, esta devera ser, a critério da contratada, fornecida por um
banco localizado no Brasil.

8.6. Em qualquer caso, a garantia tera um prazo de cobertura suficiente para a execugao das
obras e dos servigos, sendo que a contratada devera estar sempre atenta a data de seu
vencimento, para renovagao tempestiva.

8.7. A garantia prestada devera, ainda, formalmente cobrir pagamentos nao efetuados pela
contratada referentes a:

8.7.1. Prejuizos ou danos causados ao contratante;
8.7.2. Prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
8.7.3. Toda e qualquer multa contratual,

8.7.4. Débitos da empresa para com o0s encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-
transporte, vales-refeicao, verbas rescisorias, etc;

8.7.5. Quaisquer obriga¢des ndo cumpridas pela contratada em relagéo ao presente contrato
previstas no ordenamento juridico do pais.

8.8. A garantia sera restituida apds o recebimento definitivo da obra.
9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. Cabera a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins:

9.1.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao
referido local da edificacéo, para tomar conhecimento de todas as caracteristicas da mesma,;

9.1.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da licitante vencedora;

9.1.3. Fiscalizar a execugdo dos servigos, dos materiais empregados e elaboragdo das
medicgdes;

9.1.4. Designar um servidor da Diretoria Geral — Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia que ficara responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos,
devendo a Contratada emitir, para toda intervencao local, um relatério detalhado, em impresso
préprio, no qual constarao as ocorréncias verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos
representantes das partes, ficando uma via aos cuidados do servidor designado pela
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Contratante;

9.1.5. Por intermédio da fiscalizacdo, esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e
omissdes eventualmente constatadas nos anexos do Projeto Basico; aprovar materiais
equivalentes propostos pela contratada, avaliando o atendimento a composicédo, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas. A presenca da fiscalizagao
da execucao dos servigcos, ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada;

9.1.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a
sua execucao, mediante orcamento detalhado e previamente submetido aos profissionais
competentes, servidores desta Procuradoria-Geral de Justica para analise e aprovacao, desde
que comprovadamente necessite de tais servigos;

9.1.7. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pela Procuradoria-Geral de Justi¢ca, através dos seus Engenheiros e
Arquiteta, ou com as especificacbes constantes do Edital, em particular, que contrarie o
Projeto Basico - ANEXOS Vil e Vil do Edital;

9.1.8. Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com os projetos e as
especificagcdes constantes dos ANEXOS VIl e VIl do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
10.1. Cabera a empresa contratada:

10.1.1.Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugao da obra, tais como:

a) salarios;

b) seguros de acidente;

c¢) taxas, impostos e contribuigcdes;

d) indenizacoes;

e) vales-refeigao;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas legalmente.

10.1.2. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Procuradoria-Geral de
Justica, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com este Orgo;

10.1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem
e as normas disciplinares instituida por esta Procuradoria-Geral de Justica;

10.1.4. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo Publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucgao da obra, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da obra pela Equipe de
Engenheiros e Técnicos, designados pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do
Tocantins;
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10.1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da Procuradoria-Geral de Justica, quando esses tenham sido ocasionados e
causados por seus empregados durante a execug¢ao da obra;

10.1.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na execugao da obra, objeto desta Concorréncia;

10.1.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;

10.1.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execug¢ao dos servicos:

a) No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressées as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagao escrita
a Procuradoria-Geral de Justica, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

10.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, contados da ciéncia pela contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacao, respeitada a legislacao aplicavel;

10.1.10. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execugao da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

10.1.11. Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo da obra e dos servigos, cuja
planta sera previamente aprovada pela Equipe de Engenheiros e Técnicos desta
Procuradoria-Geral de Justica;

10.1.12. Instalar uma placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e na forma da
legislagao pertinente;

10.1.13. Apresentar antes do inicio da obra o PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC. Remover o entulho, lixo e todos os
materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o periodo de
execucao e, especialmente, ao seu final, dando destinacdo em conformidade com as
exigéncias legais;

10.1.14. Prestar a garantia em relagao aos servigos, exigida pelo presente Edital, conforme o
disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93;

10.1.15. Submeter a aprovagdo da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu
pessoal técnico envolvido com a execugéo da obra;

10.1.16. Permitir, aos Engenheiros, Arquiteta e técnicos da Procuradoria-Geral de Justica e
aqueles a quem este Orgdo formalmente indicar, acesso as suas instalagbes e a todos os
locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a execucao da obra
objeto desta Concorréncia;
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10.1.17. Fornecer e preencher o Diario de Obra;

10.1.18. Comunicar a Administracdo desta Procuradoria-Geral de Justica, por escrito,
qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

10.1.19. Responsabilizar-se pela construgéo, operagcédo, manutengédo e seguranga do canteiro
de obras, vigilancia, organizacao e manuten¢ao do esquema de preveng¢ao de incéndio, bem
como outras construgdes provisorias necessarias, conforme previsto no Projeto Basico -
ANEXOS VIl e Vil do edital;

10.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servigos pela Equipe de Engenheiros, Arquiteta e Técnicos desta Procuradoria-
Geral de Justica e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao;

10.1.21. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagdo dos servigos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal
executados;

10.1.22. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando
do uso de similar ao descrito nas Especificacbes Técnicas — ANEXO VIl do edital, sempre
que a fiscalizagéo desta Procuradoria-Geral de Justi¢a julgar necessario;

10.1.23. Providenciar, apdés a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT no CAU da regiao
onde os servigos serao realizados, entregando uma via a Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia desta Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

10.1.24. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART ou RRT dos servigos a
serem realizados, apresentando-a a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta
Procuradoria-Geral de Justica, quando solicitado;

10.1.25. Responsabilizar-se pela perfeita execugcdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

10.1.26. Submeter a aprovacdo da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia,
responsavel pela fiscalizagdo da execugao da obra, no ambito desta Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado;

10.1.27. Submeter a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia desta Procuradoria-
Geral de Justica as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes
da sua execucio;

10.1.28. Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados e
materiais fornecidos, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro. A garantia incluira mao de obra e
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substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por
parte do usuario;

10.1.29. Entregar o Termo de Garantia na data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra ou no prazo maximo de cinco dias uteis desta data;

10.1.30. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem 10.1.28, a licitante vencedora
devera, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em
licitagao realizada pela Procuradoria-Geral de Justiga do Estado do Tocantins, atender aos
chamados da Administracdo desta Procuradoria-Geral de Justica no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicacgao oficial;

10.1.31. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
a serem assumidas, todas as condicbes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na
Concorréncia;

10.1.32. Manter, durante toda a execugdo da obra, em local estratégico, “container’ tipo
cacamba, para o recolhimento diario dos entulhos provenientes da obra;

10.1.33. Entregar a obra e os servicos com Carta de Habite-se, sendo de total
responsabilidade da contratada todos os custos que envolvem a sua emissao; e com as
instalagdes definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone e contra incéndio, devidamente
testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢coes de uso e funcionamento, e, quando for o caso,
ligadas as redes publicas, com a aprovagao das concessionarias locais, sendo que todos os
custos ocorrerao por conta da Contratada;

10.1.34. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os
projetos/desenhos com suas respectivas revisoes atualizadas;

10.1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdao Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da
Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho;

10.1.36. Fornecer e instalar os Equipamentos de Prote¢do Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho;

10.1.37. Providenciar a elaboracao e implementacido do PCMAT, caso a obra venha a ter 20
(vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranga;

10.1.38. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e os devidos
equipamentos de higiene e seguranga do trabalho;

10.1.39. Apresentar, no momento do recebimento provisoério da obra, os projetos “as built”,
devidamente acompanhados de memorial descritivo e detalhamento executado, em cd-rom e
uma copia em original;

10.1.40. Apresentar, no momento do recebimento definitivo da obra a Certiddo Negativa de
Débito do INSS e Certidao para averbacdo da construgdo, sendo os custos de emisséo
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dessas certiddes as custas da contratada;

10.1.41. instalar e dar inicio a obra e respectivos servigos no prazo maximo de 15 (quinze)
dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico;

10.1.42. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua e energia elétrica até o
recebimento definitivo da obra.

10.2. Caber4, ainda, a empresa contratada, como parte de suas obrigagdes:

10.2.1. Efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA/TO, cumprindo-se o disposto da Lei n°® 6.496, de 07.12.77,

10.2.2. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
10.2.3. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e

10.2.4. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS

11.1.A empresa contratada cabera, ainda:

11.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins;

11.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagbes
estabelecidas na legislacado especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho
dos servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra em
execucao;

11.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a este contrato e respectivo processo licitatorio, originariamente ou vinculados
por prevencao, conexao ou continéncia; e

11.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacao da Concorréncia.

11.2. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Procuradoria-Geral de Justica
do Estado do Tocantins, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
Contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com esta Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES GERAIS
12.1. Devera a Contratada observar o seguinte:

12.1.1.E proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da
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Procuradoria-Geral de Justica durante a vigéncia deste contrato;

121.2. E proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca do objeto deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizagao da Administracao desta Procuradoria-Geral de Justica;

12.1.3. E vedada a subcontratagdo dos servicos sem a autorizagdo expressa da PGJ-TO;

12.1.4. A subcontratagdo parcial dos servigos sO sera admitida se previamente autorizada
pela Administragdo da Procuradoria-Geral de Justica. As parcelas do objeto para as quais se
exige capacitagao técnico-profissional ndo podem ser subcontratadas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA
EXECUGAO DOS SERVIGOS

13.1. Cabera a Contratada providenciar, junto ao CREA/TO ou CAU/TO, a devida Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo aos servigos objeto deste contrato, de acordo com a legislagéo vigente.

13.2. O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a contratada, e devera ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatério.

13.2.1. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude a condicdo supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA
OBRA E DOS SERVIGCOS

14.1. A execugdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por Equipe de Engenheiros,
Arquiteta e Técnicos da Procuradoria-Geral de Justica, para tanto instituida, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa
atribuicédo, devendo:

14.1.1. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

14.1.2. Atestar os documentos referentes a conclusédo de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

14.2. Além do acompanhamento e da fiscalizacdo dos servigos, os Engenheiros e Arquiteta
da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia da Procuradoria-Geral de Justi¢ca ou outro
servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

14.3. A contratada providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdes formais, solicitacbes e
informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

14.3.1. Ao final da obra, o Diario de obras referido sera de propriedade da Procuradoria-Geral
de Justica.

14.4. A ATAE, através de Engenheiro ou Arquiteta designado, anotara em Diario de Obra, a
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ser fornecido pela licitante vencedora, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos
servigos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

14.4.1. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial,
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo. Cabera ao
responsavel técnico da licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Engenheiros, encarregada da fiscalizagao
dos servicos que, apos efetuar no Diario as anotacbes mencionadas no subitem 144,
destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no préprio Diario.

14.5. A contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacao da Administragao da
Procuradoria-Geral de Justiga, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la
sempre que for necessario.

14.6. A contratada devera manter 01 (um) engenheiro, inscrito no CREA e aceito pela
Administracdo da Procuradoria-Geral de Justica, que na auséncia do responsavel técnico, se
nao for o préprio, ira representa-la sempre que for necessario. Este engenheiro devera estar
disponivel para o acompanhamento periddico, durante as principais etapas da execugao da
obra, bem como durante as medi¢gdes da mesma.

14.7. A ATAE da Procuradoria-Geral de Justica, responsavel pela fiscalizacdo da obra,
anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos servicos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

14.8. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos Engenheiros,
Arquiteta e Técnicos, responsaveis pela fiscalizacdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adog¢ao das medidas convenientes.

14.9.A fiscalizagdo ja tratada no presente instrumento n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de
seus agentes e prepostos (art. 70, Lei n® 8.666/93).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ATESTACAO

15.1. A atestacdo das faturas referentes as etapas da obra objeto deste Contrato devera
ocorrer em até 05 (cinco) dias apds a entrega da Nota Fiscal/Fatura e caberd a ATAE da
Procuradoria-Geral de Justica ou a servidor designado para esse fim.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DESPESA

16.1. As despesas para execugao da obra e dos servigos, objeto deste Contrato, correrao por
conta da dotacdo orgamentaria: Programa de Trabalho: 03.122.1170.1023; Natureza da
despesa: 4.4.90.51; Fonte: 0100.

16.2. Os recursos financeiros serao provenientes da Procuradoria-Geral de Justica do Estado
do Tocantins.

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 40f335e3 - 34b31f66 - 4ec3de24 - 9179e12f



17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PAGAMENTO

17.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a Contratada solicitara a
Contratante a medigao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados 0s servicos
pela fiscalizagcdo, a Contratada apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidacao e
pagamento da despesa, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente no prazo de
até 25 (vinte e cinco) dias contados da atestacdo da Nota fiscal/fatura, pela equipe de
engenharia.

17.1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagao;

17.2. As medigdes serao efetuadas pela Equipe de Engenheiros e Arquitetos da Procuradoria-
Geral de Justica do Estado do Tocantins, responsaveis pela fiscalizacdo, obedecendo-se o
seguinte:

17.2.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro — ANEXO X,
quando serao feitas as medicdes pela ATAE da Procuradoria-Geral de Justica, considerando-
se a fabricagcdo e os servicos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Equipe de fiscalizagao, tomando por base as especificacdes e os desenhos do projeto;

17.2.2. Serdao emitidas as “Planilhas de Medicao dos Servigcos”, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias;

17.2.3. A critério da equipe de fiscalizacdo e no exclusivo interesse da Procuradoria-Geral de
Justica, as medigdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para
efeito de pagamento sera o custo dos materiais e equipamentos constantes das composicoes
de custos unitarios apresentadas pela Contratada.

17.2.3.1. Entende-se por custo a cotacdo de preco apresentada pela Contratada na
Concorréncia menos o BDI contratual;

17.2.3.2. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos servigcos
relativos a mao de obra e respectivo BDI, serdao pagos apds a efetiva e completa aplicagao
dos materiais e instalagado dos equipamentos.

17.3. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés a comprovagao
da realizagdo dos servigos determinados no primeiro més do cronograma fisico-financeiro,
ANEXO X e mediante apresentacado dos seguintes documentos:

17.3.1. Registro da obra no CREA/TO;

17.3.2. Matricula da obra no INSS;

17.3.3. Relagdo dos Empregados — RE;

17.3.4. Apolices de Seguros exigidas no item 17 do Edital e Clausula Sétima deste contrato;

17.3.5. Comprovante da Prestacédo de Garantia exigido no item 18 do Edital e Clausula Oitava
deste contrato.

17.4. A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagéo, os
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servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas
condigdes de funcionamento ou de acordo com as especificagdes constantes do Projeto
Basico.

17.5. A Contratante podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacgdes devidas pela licitante vencedora nos termos deste Contrato.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
corregao monetaria.

17.6.1. Por ocasiao dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a Contratada encontra-
se em dia com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentacao da Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade
Fiscal junto ao FGTS, bem como a regularidade cadastral perante o SIAFE-TO.

17.7. O pagamento da ultima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro, quando
liberada, fica condicionado a juntada ao respectivo processo, do termo de recebimento
provisorio da obra, bem como dos projetos “as built” e da baixa do canteiro da obra.

17.8. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este ndo decorra de ato ou fato atribuivel a
Contratada, o valor devido podera ser acrescido de atualizacao financeira, se assim requerido
pela Contratada, e sua apuracgao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, com base no IPCA/IBGE ou outro indice que venha a substitui-lo, calculados
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=NxVP x|
Onde:
EM = Encargos Moratoérios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
I = indice de compensacao financeira, assim apurado: | = (IPCA/100)/365.

17.9. Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido a Contratada, esta fara jus a
juros moratorios de 0,01667% ao dia, alcangando-se 6% (seis por cento) ao ano.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

18.1. O prazo de vigéncia do contrato oriundo desta concorréncia € de 18 (dezoito) meses,
contados a partir de sua assinatura, com eficacia apds a publicacdo do seu extrato no Diario
Oficial Eletrénico do Ministério Publico do Estado do Tocantins.

18.2. O Contrato decorrente desta Concorréncia podera ter sua vigéncia prorrogada nos
termos do que dispde o art. 57, |, da Lei n°® 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO AMPARO LEGAL

19.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacdo da Concorréncia n° /2021,
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conforme previsto no artigo 22, inciso |, paragrafo 1°, combinado com o artigo 23, inciso |,
alinea "c", da Lei n° 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA EXECUGAO DO CONTRATO

20.1. A execugao deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-do pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do
artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55, do mesmo diploma
legal.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

21.1. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
8.666/93, com as devidas justificativas.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS
SERVICOS

22.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, podera
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

2211. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des licitadas os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios;

22.1.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes;

22.1.3. Em caso de supressao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos
de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS SANCOES

23.1. O atraso injustificado na execugao dos servigos ou o descumprimento das obrigagdes
estabelecidas no contrato sujeitara a licitante vencedora a multa de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) por dia e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente.

23.2. Pela inexecucgao total ou parcial do objeto desta Concorréncia, a Procuradoria-Geral de
Justica do Estado do Tocantins podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangoes:

23.2.1. Adverténcia;

23.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugéo do
contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao
oficial;
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23.2.3. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Procuradoria-Geral de Justi¢ca do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

23.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera no momento em
que a Contratada ressarcir a Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancédo aplicada com base no subitem
anterior.

23.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as
penalidades tratadas neste item 23:

23.3.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2° da Lei n° 8.666/93;

23.3.2. Pela ndo apresentagcédo da apdlice de seguro contra riscos de engenharia, conforme
disposto no item 17 do Edital;

23.3.3. Pela ndo apresentagao da garantia de que trata o item 18 do Edital;
23.3.4. Pelo atraso no inicio da execuc¢éo da obra, em relacdo ao prazo proposto e aceito;

23.3.5. Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro —
ANEXO X;

23.3.6. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao da
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data
da notificacao; e

23.3.7. Pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
medida n&o se efetivar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéo, contado da data da notificacao.

23.4. As penalidades serdo aplicadas, garantido sempre o exercicio do direito de defesa, apds
notificacdo enderegada a Licitante vencedora, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias uteis
para manifestacao e posterior decisdo da Autoridade Superior, nos termos da lei.

23.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita, ainda, no que couber,
as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.

23.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos, formalmente, pela Equipe de fiscalizagao e pela Administragcdo da Procuradoria-Geral
de Justica, a licitante vencedora ficara isenta das penalidades mencionadas.

23.7. As sancbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Procuradoria-Geral de Justica, e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a licitante
vencedora junto com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA RESCISAO

24.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

24.1.1. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

24.2. A rescisao do contrato podera ser:

24.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do(a) Procurador(a)-Geral de Justi¢ca, nos
casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n°® 8.666/93; ou

24.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia
para a Procuradoria-Geral de Justica; ou

24.2.3. Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.

24.3. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da Autoridade Competente.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

25.1. Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes ou contestar o recebimento, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
contados do recebimento da comunicagdo escrita encaminhada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE.

25.2. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por Comissdo designada pela
Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, necessario a observagao, ou a
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

25.3. A obra somente sera considerada concluida e em condigdes de ser recebida, apos
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusao
pela Comissao da Procuradoria-Geral de Justica, designada para o recebimento definitivo da
obra objeto da Concorréncia.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL

26.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorréncia n° /2021, cuja
realizagao decorre da autorizagcdo do Excelentissimo Senhor Procurador-Geral de Justica do
Estado do Tocantins, constante do processo n° 19.30.1503.0000272/2021-28.

26.2. Serado partes integrantes deste Contrato, independente de transcricdo, o Edital da
Concorréncian® __ /2021, bem como os seus - ANEXOS | a X e a PROPOSTA apresentada
pela CONTRATADA, que deverao ser observados para a perfeita execucdo deste Termo
Contratual, sob pena das sanc¢des cabiveis.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO

27.1. A Contratante providenciara a publicagao resumida do contrato, por meio de extrato, no
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Diario Oficial Eletrdnico do Ministério Publico do Estado Tocantins até o 5° (quinto) dia util do
més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

28.1. E competente o foro da Capital do Estado do Tocantins, para dirimir quaisquer questdes
fundadas neste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, firmam este Contrato, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura
eletrbnica, utilizando-se do Sistema Eletronico de Informacdes — SEI.

Palmas-TO, de de

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Nome Procurador-Geral de Justica

Procurador-Geral de Justica

PELA CONTRATADA

MINUTA DA ORDEM DE SERVIGCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19.30.1503.0000272/2021-28
CONCORRENCIA N° __ /2021

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS,
usando de suas atribuigdes legais e tendo em vista o disposto na Concorréncia n® __ /2021,
autoriza a empresa , a dar inicio a
execucgao da obra de construgao do prédio sede das Promotorias de Justica de Gurupi,
conforme descrito no Projeto Basico e na proposta da CONTRATADA, nos termos do
Contrato n® _/  de  de de , determinando que a execucdo dos
servicos seja iniciada no prazo maximo de 1 5 (quinze) dias consecutivos contados do

recebimento desta Ordem de Servigo.
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Palmas-TO, de de

Nome Procurador-Geral de Justica
Procurador-Geral de Justica

CONTRATANTE

Recebiem: / /

Contratada

ANEXO VI

PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA — PLANTAS - DESENHOS /
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

(EM ARQUIVO MAGNETICO)
A ser retirado na Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia da PGJ/TO

E-mail: engenharia@mpto.mp.br

ANEXO Vil
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PROJETO BASICO
E
MEMORIAL DESCRITIVO

. eil : Documento assinado eletronicamente por Renato Alves Do Couto, Presidente da Comissao
;gmm::_ L?_ly Permanente de Licitacao em Substituicao, em 04/05/2021, as 18:51, conforme art. 33, do
eletrénica Ato PGJ n° 120, de 06 de novembro de 2019.

g A autenticidade do documento pode ser conferida no site
I* . https:/sei.mpto.mp.br/sei/controlador externo.php?

19.30.1503.0000272/2021-28 0069466v8
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSESSORIA TECNICA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ANEXO VI

PROJETO BASICO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO
SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE
GURUPI - TO

PALMAS-TO, abril/’2021
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSESSORIA TECNICA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

1. INTRODUCAO

A elaboracao do presente Projeto Basico atende ao estipulado pelo art.
7% |, da Lei n® 8.666 de 21/06/1993. Tem o objetivo de fornecer aos
interessados a perfeita caracterizagdo dos servigos, descrevendo-0s
detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentacédo das propostas.

Vale ressaltar que a definicao de projeto basico € a utilizada pela Lei
n.% 8.666/93, art.6?, inciso IX. Portanto, serdo analisadas aqui as obrigacdes
técnicas da empresa a ser contratada para execug¢ao dos servicos.

2. OBJETO

O objeto do presente projeto consiste na execugao de obra e servicos
especializados de engenharia para construcdo da Sede da Promotoria de
Justica da Comarca de Gurupi, a ser construida no terreno localizado a Rua 03
esquina com a Rua 07, Quadra 07, Loteamento Park Fil6 Moreira, e da
elaboracdo dos Projetos Executivos de Estrutura Metalica para Cobertura e
Energia Solar, conforme o Edital de Licitacao, Projeto Basico, e seus anexos:

» Planilha Orcamentaria;

= Cronograma Fisico Financeiro;

= Composicoes de custos unitarios;
» Memorial Descritivo;

» Projeto Arquitetonico;

» Projeto de Fundacoées;

= Projeto Estrutural;

» Projeto Hidraulico;

= Projeto Sanitario;

= Projeto de Aguas Pluviais;

» Projeto Elétrico;

* Projeto de SPDA,;

» Projeto Cabeamento Estruturado;
= Projeto de Ar-condicionado;

» Prevencao e combate a incéndio;
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3. FINALIDADE

Nos 139 Municipios do Estado, o Ministério Publico do Tocantins se faz
presente em 42 Comarcas. No entanto, apenas 19 comarcas dispdem de sede
prépria. As comarcas que nao possuem sede prépria tém suas Promotorias
instaladas em iméveis alugados ou instaladas no Férum em salas cedidas pelo
Tribunal de Justica.

Os imobveis locados nao foram construidos para o adequado
funcionamento de Promotorias de Justica. Na sua grande maioria, sdo antigos
e com ambientes mal planejados que nao atendem de forma satisfatéria as
necessidades dos membros, servidores e populacdo. Alguns nao possuem
instalacdes elétricas dimensionadas para todos os equipamentos utilizados em
uma promotoria, o que pode provocar o mau funcionamento destes. Na sua
maioria, 0os imoveis alugados nao apresentam instalacdes de dados e voz
adequadas, instalagdes sanitarias e hidraulicas mal projetadas, enfim, edificios
que nao atendem os principios arquitetbnicos necessarios ao bom
funcionamento das atividades desenvolvidas diariamente, comprometendo a
qualidade dos servicos prestados a populacao e a produtividade de membros e
servidores. Estes imoveis, além de inapropriados, consomem recursos
financeiros irreversiveis ao patriménio institucional.

Nas pequenas salas disponibilizadas nos Féruns, por ocasido das
inUmeras audiéncias realizadas diariamente, onde as partes e testemunhas
ficam congestionadas em espacos inapropriados, o que dificulta o atendimento
publico pelo Promotor de Justica.

Assim, faz parte do Planejamento Estratégico deste Ministério Publico
a construcao de sedes préprias e planejadas, tendo como principal justificativa
a economia de recursos, a adequacdo dos ambientes e instalacoes,
disponibilizando infraestrutura e espacos compativeis as atividades de
promotores e servidores. Tudo isso, proporcionando a comunidade um melhor

atendimento, com funcionalidade, conforto e seguranga.
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Atualmente a sede das Promotorias de Justica de Gurupi esta
instalada em um prédio préprio da instituicdo. No entanto, o imovel faz parte
dos primeiros prédios préprios do Ministério Publico a serem construidos, no
inicio dos anos 2000, pela Secretaria de Infraestrutura do estado.

Naquela época a realidade da instituicdo era outra, a populacao da
comarca era menor, consequentemente as demandas também eram menos
vultuosas. Com o passar dos anos, o0 crescimento e amadurecimento
populacional passou a exigir mais da instituicao, buscando resguardar os seus
direitos junto ao érgao. Tudo isso impulsionou o crescimento da instituicao e
suas acoes tornaram-se mais presentes.

Com um Ministério Publico mais atuante a cada dia, é necessario
fortalecer a sua estrutura com o aumento de colaboradores, equipamentos e,
também, espaco fisico, o que apds 20 anos o imével atual ndo é mais capaz de
oferecer. Além disso, o imével também néo atende a todas as exigéncias atuais
da norma 9050-2015 da ABNT que trata da acessibilidade e visa atender a
todas as pessoas com igualdade.

A construgcdo de um prédio institucional inicia-se pela escolha do
terreno junto a Prefeitura Municipal da cidade. Esta escolha, sempre que é
possivel, € definida o mais préximo possivel do prédio do Férum da cidade, o
que favorece dois pontos importantes: facilidade de acesso aos dois 6rgaos
pela populagdo, pois normalmente o cidadao tem que se deslocar até as duas
instituicdes, além de facilitar o acesso dos promotores ao FGrum nas inumeras
audiéncias realizadas ao longo dos dias, 0 que proporciona agilidade e
economicidade ao 6rgéo.

Uma estrutura capaz de atender ao pleno funcionamento de uma
instituicdo do porte do Ministério Publico é complexa e, portanto, &€ necessario
que seja estudada, projetada e construida com padrdes que possam unir, em
um so local, todas as caracteristicas imprescindiveis ao funcionamento deste
orgao.

As construcdes elaboradas pela Assessoria Técnica de Arquitetura e
Engenharia sado capazes de oferecer, depois de concluidas, espacos
adequadamente divididos e devidamente dimensionados para acomodar cada
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setor, proporcionando conforto termoacustico e segurancga, tanto para os
usuarios internos como para a populacao que devera ser atendida. Os projetos
sdo pensados para garantir a acessibilidade, integrando todas as pessoas da
comunidade. Essas caracteristicas reunidas resultam em uma maior satisfacao
em desempenhar os trabalhos dentro da instituicdo, o que acaba se revertendo
em um trabalho de melhor qualidade para a populagéo.

As obras sao projetadas e executadas em conformidade com as
normas técnicas vigentes o que garante uma estrutura consolidada e segura,
gerando baixo custo de manutencéao e longa durabilidade.

A sede sera edificada préxima ao Forum beneficiando, além da
comunidade de Gurupi, as populacées das cidades de Alianca do Tocantins,

Cariri do Tocantins, Crixas do Tocantins e Dueré.

4. DEFINICOES

CONTRATANTE: Procuradoria Geral de Justica do Estado do
Tocantins.

CONTRATADA: Empresa contratada para execucao do projeto basico,
elaboracao dos projetos executivos.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou
complexo de obras ou servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacoes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do

prazo de execugao.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

Todos os elementos representados nos projetos deverdo ser
considerados para fins de elaboracao de proposta financeira.
A Contratada devera ter profissionais devidamente habilitados, para a

execucgao do objeto.
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A Contratada devera executar a obra de acordo com as especificagdes
contidas no edital e seus anexos.

Os servicos a serem executados deverdo ser realizados em
conformidade com as Normas Técnicas vigentes para cada servico, com o
Edital, Projeto Basico, Projetos Executivos e os anexos deste Projeto Basico.

As empresas, interessadas em participar do certame, poderao
proceder com a vistoria do terreno, in loco, ou optar pela sua renuncia.
Deverao analisar o Edital, Projeto Basico e seus respectivos anexos, de
modo a nao incorrerem em omissoes, que jamais poderao ser alegadas
em favor de eventuais pretensoes de acréscimos de precos.

6. CUSTOS

A estimativa do custo para a execucdo dos servicos, objeto deste
Projeto Basico é de R$ 5.081.322,59 (Cinco milhGées oitenta e um mil

trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos).

7. QUALIFICACAO TECNICA

As licitantes deverao apresentar os seguintes documentos para fins de
qualificacao técnica:

Registro ou inscricio da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), em plena validade;

Quanto a Capacitacao Técnico-Operacional (empresa licitante):
apresentacao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome da licitante, relativo a execugcao de obra de Engenharia, compativel em
caracteristicas com o objeto da presente licitacao, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e de valor significativo da contratagéo, a saber:

a) Execucéo de estrutura em concreto armado;

b) Assentamento de piso em granito;

c) Instalacao de esquadrias de vidro laminado.
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Cada um desses tendo sido executado em obras com pelo menos
100,00 m2 (Cem metros quadrados) de area construida.

Quanto a Capacitacao Técnico-Profissional: comprovacao de que
possui em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ENGENHEIRO ou ARQUITETO,
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de capacidade
técnica devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regidao onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a
saber:

a) Execucao de estrutura em concreto armado;

b) Assentamento de piso em granito;

c) Instalacdo de esquadrias de vidro laminado.

A emitente do(s) atestado(s) relacionado(s) a CAT nao podera ser a
prépria licitante (CNPJ diferente).

A comprovacgéao de vinculo profissional se fara com a apresentacéo de
cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) em que conste a
licitante como contratante; do contrato social da licitante ou documento
equivalente em que conste o profissional como socio, diretor ou administrador;
do contrato de trabalho firmado com a licitante (registrado em cartério) ou,
ainda, de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do
profissional.

Declaracao de ter visitado o local de execucao da obra e dos
servicos, e se inteirado de todas as condi¢coes necessarias e suficientes para
orientar a elaboragdo completa de sua proposta de precos, conforme ANEXO
Il, ou a apresentagdo da Renuncia desta Vistoria.
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O(s) atestado(s) mencionado(s) acima devera(ao) conter a
identificagdo do emitente, descrever os servigos executados e estar assinado
por pessoa devidamente identificada, habil a responder em nome da emitente.

Nao sera obrigatoria a apresentacao simultanea de todas as
parcelas de maior relevancia em um unico atestado, no entanto:

A quantidade minima exigida para cada parcela de maior
relevancia devera ser comprovada no mesmo atestado;

E vedado o somatério de atestados de obras distintas para atender
a quantidade minima exigida.

E vedado a apresentacdo do auto atestado, ou seja, Atestado de
Capacidade Técnica emitido pela propria empresa e/ou profissional.

O(s) profissional(is) indicado(s) pela proponente para fins de
comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional devera(ao) ser o(s)
responsavel(is) Técnico(s) pela execucao da obra objeto desta licitacao.

No decorrer da execucao da obra, o(s) profissional(is) detentor(es) dos
atestados de capacidade técnica poderdao ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicio seja aprovada pela
Administracao.

A qualificagao técnica de cada profissional devera estar de acordo com
as regulamentacdes da Resolucao 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal
n? 23.569/1993.

Todos os documentos deverdao ser apresentados em originais
atualizados, ou cépia de cada documento individualmente autenticada, ou
ainda, coépias simples que poderao ser autenticadas pela Comissao de
Licitacdo no ato de abertura da documentacdo de habilitagdo, caso estejam
acompanhadas dos respectivos documentos originais.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada se obriga, por forca deste instrumento, a executar o
objeto deste termo de referéncia de acordo com as normas da Associacao
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Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e outras,
necessarias e pertinentes ao ramo, permitindo uma correta execucao da obra,
no que se refere a parte técnica e administrativa, para garantir a conformidade
com as normas técnicas e legais dos 6rgaos competentes;

Os servicos previstos para execucao deste Projeto Basico deverao ser

concluidos no prazo estipulado no cronograma Fisico-financeiro.

9. OBRIGAGCOES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser
contratada, ao referido terreno, para tomar conhecimento de todas as
caracteristicas do mesmo.

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS fornecera os arquivos digitais dos projetos de Arquitetura,
Estrutural, instalagbes Hidrossanitarias, Instalagbes Elétricas e de Cabeamento
Estruturado, do Memorial Descritivo, das Planilhas Orcamentarias, Cronograma
Fisico-financeiro e Composi¢des de Custos Unitarios.

Aprovacéao dos Projetos Executivos, quando for o caso.

Fiscalizacdo da obra, bem como os servigos e materiais empregados, e
elaboracao das medicoes.

Prestar as informagdes e o0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos profissionais da contratada.

Fiscalizar o exato cumprimento das condigcdes estabelecidas no
contrato e determinadas por este Projeto Bésico e seus Anexos.

ALBERTO NERI DE MELO
Engenheiro Civil CREA 202876/D-TO
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra PROMOTORIAS DE JUSTICA DE GURUPI-TO

Proprietario Procuradoria Geral de Justica do Estado do Tocantins

Rua 3 esq. ¢/ Rua 7, Qd. 07, Loteamento Park Filé6 Moreira

Localizacdo Gurupi-TO

Area Construida |1.643,03 m?
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1.0 PRELIMINARES
1.1 DISPOSICOES GERAIS

1.1.1 Trata o presente de uma obra padrao em materiais convencionais da construgao civil, com
uso destinado a Promotoria de Justica e a ser construida na cidade de GURUPI — TO.

11.2 Faz-se acompanhar os projetos: Arquiteténico, Estrutural, Fundagdes, Hidrossanitario,
Combate a Incéndio, Instalagbes Elétricas, Subestacao, Cabeamento Estruturado e demais
detalhes que serao parte integrante do contrato.

11.3 Os servigos contratados deverao ser executados rigorosamente de acordo com as
normas estabelecidas neste memorial descritivo, com o contrato de execugao da obra, com os
projetos existentes e em conformidade com as Normas Técnicas vigentes. Qualquer duvida
devera ser sanada com a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia.

114 Para a perfeita execugcao e completo acabamento das obras e servigos referidos no
presente, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria, para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos.

1.1.5 Adiregao geral da obra ficara a cargo de um engenheiro, convenientemente registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e na Prefeitura local, caso esta exigir, e
auxiliado por um mestre-de-obras geral, cuja presencga destes, no local dos trabalhos, devera
ser_permanente, a fim de atender a qualquer tempo a Fiscalizacao, e prestar todos os
esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

11.6 Para as obras e servigos contratados, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar o
equipamento mecanico e os ferramentais necessarios, empregar mao-de-obra capaz, de modo
a reunir permanentemente em servigco uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres
e empregados, visando assegurar acabamento esmerado, a conclusao das obras no prazo fixado,
e prestando quaisquer esclarecimentos a fiscalizagao quando solicitados.

11.7 Em hipétese alguma, podera a CONTRATADA alegar desconhecimento das clausulas
e condigcdes, destas especificagées, bem como das exigéncias expressas nos projetos e normas
da ABNT.

1.1.9 Antes do preparo da proposta, o concorrente devera visitar o local da obra e tomar
conhecimento dos servigos e obras do contrato.

1.1.10 Todos os materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade e inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA, devendo estar em conformidade com a ABNT e INMETRO e de acordo com
as especificagdes técnicas do projeto.

1.1.11 Eventuais casos omissos ou duvidas deverao ser sanados junto a fiscalizacao e aos
autores dos projetos.

1.1.12 Em caso de divergéncia entre as especificagoes técnicas e os desenhos dos projetos, as
duvidas deverao ser esclarecidas junto aos Engenheiros e/ou Arquitetos da Procuradoria Geral
de Justica do Estado do Tocantins.

1.1.13 Serao impugnados pela fiscalizagado da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO TOCANTINS todo e qualquer material ou servigo, executados pela CONTRATADA
que nao atendam as condigdes contratuais, aos projetos, ao memorial descritivo e demais

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 40f335e3 - 34b31f66 - 4ec3de24 - 9179el12f



MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS
Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia

documentos técnicos, cabendo a CONTRATADA refazer os servigcos rejeitados e arcar
inteiramente com as despesas decorrentes de tal fato.

1.1.14 A CONTRATADA devera assegurar a necessaria coordenagao técnica entre os
diversos elementos intervenientes da obra, viabilizando a compatibilizagao dos servigos a serem
executados dentro da boa técnica.

1.1.15 Serao rejeitadas solugdes que comprometam o desempenho técnico, a funcionalidade
ou aspectos estéticos da obra.

1.1.16  Normas de higiene e seguranca do trabalho devem ser cumpridas pela CONTRATADA,
durante a execucgao da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a devida observancia das
mesmas.

1.2 SEGUROS, LICENCAS, TAXAS E PLACAS.

121 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de qualquer acidente
no trabalho de execugao das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas,
e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢cao ou danificagao da obra
em construgao até a definitiva aceitagao da mesma pela equipe de Engenheiros e/ou Arquitetos
da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, bem como, as
indenizagdes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos em via publica.

122 E a CONTRATADA obrigada a obter todas as licengas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis,
regulamentos e pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis Trabalhistas e
impostos, de consumo de agua e energia que digam diretamente respeito as obras e servigos
contratados, assim como multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que
por forga dos dispositivos legais sejam atribuidas a PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO TOCANTINS.

1.2.3 A observancia das Leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente,
abrange também, as exigéncias do CAU e CREA, especialmente no que se refere a colocagao
de placas de identificacao da obra em local visivel, contendo nomes do responsavel técnico pela
execucgao das obras, dos autores dos projetos, empresa CONTRATADA, etc, tendo em vista as
exigéncias do registro na regiao do citado Conselho em que se realiza a construgao, e com as
especificagdes recomendadas pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS.

124 Mandara a CONTRATADA afixar placa relativa a obra, dentro dos padroes
recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com os dizeres recomendados pela
fiscalizagao.

1.3 FISCALIZACAO

1.3.1 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS mantera
fiscalizagao continua por intermédio de seus Engenheiros e/ou Arquitetos, sempre adiante
designados pela Diretoria Geral, com autoridade para exercer, em nome da PROCURADORIA
GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, toda e qualquer agao de orientagao geral,
controle e fiscalizagao das obras e servigcos de construgao.

1.3.2 As relagdes mutuas entre a PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS e a CONTRATADA serao mantidas por intermédio da fiscalizagao.

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 40f335e3 - 34b31f66 - 4ec3de24 - 9179el12f



MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS
Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia

1.3.3 A CONTRATADA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagao dos materiais e execugao
das obras e servigcos contratados, sendo-lhe assegurado o direito de ordenar a suspensao das
obras e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a empreiteira, e sem que esta
tenha direito a qualquer indenizagao, no caso de nao ter atendido dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da anotagao no diario de obras, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em
servico executado ou material posto na obra.

134 A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da
ordem de servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado que,
a critério da fiscalizagao, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

14 DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

141 Para efeito de interpretacao de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que em caso de divergéncia entre as especificacdes e os desenhos dos projetos,
prevalecerao sempre a primeira.

1.4.2 Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.

143 Em caso de divergéncia entre desenhos diferentes, prevalecerao sempre os de escala
maior.

144 Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevalecerao sempre os
mais recentes.

145 Em caso de davida ou omissao quanto a interpretacdao dos desenhos ou das
especificagdes, sera consultada a fiscalizagao.

15 CARACTERIZAGCAO DO SUBSOLO

15.1 Uma vez que a CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade, resisténcia e
estabilidade dos trabalhos que executar, a ela compete obter as informagdes do sub-solo, tais
como: ensaios de caracterizagao do terreno, pogos de exploragao, analise de agressividade de
aguas subterraneas, etc., que julgar necessarias.

1.6 MATERIAIS BASICOS

1.6.1 Todos o0s materiais a serem empregados nas obras deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente esta especificagao ou
qualquer orientagao da fiscalizagao da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICADO ESTADO DO
TOCANTINS.

2. ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

2.1 DISPOSICOES GERAIS

211 Os projetos executivos deverao ser elaborados por profissionais da area de engenharia,
respeitando as normas estabelecidas pela ABNT e o principio da economicidade. E depois de
concluidos, deverao ser apresentados aos Engenheiros da PROCURADORIA GERAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para aprovacgao.

21.2 Os projetos executivos deverao apresentar todo o detalhamento necessario para a
execucao dos servigos e resumo dos materiais a serem utilizados.
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21.3 Juntamente com cada projeto deverao ser apresentadas suas respectivas A.R.T.s
devidamente anotadas pelo CREA.

3. INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 INSTALACAO E EQUIPAMENTOS

3.11 A obra tera as instalagcdes provisorias para seu bom funcionamento, como sejam:
execucao de canteiro, tapumes, barracos provisoérios, placas, andaimes, escritério local,
sanitarios, instalagao provisoria de agua, energia elétrica, etc. Competira a Empreiteira fornecer
todo o ferramental, maquinario e aparelhamento adequado a mais perfeita execugao dos
servicos contratados. Devera a CONTRATADA manter no escritorio da fiscalizagao do canteiro
de obras um jogo completo dos projetos devidamente aprovados, bem como as ARTs registradas
no CREA/CAU.

3.1.2 Devera ser executada a limpeza completa em toda a area a ser ocupada pela obra e
instalagcbes necessarias a sua execugao, removendo vegetacao e detritos para local adequado.

3.1.3 Periodicamente, devera ser realizada limpeza e remocgao de detritos que se acumulam
na obra, inclusive capina sempre que necessario se fizer.

3.1.4 Uma vez autorizado o inicio das obras, competira a CONTRATADA a realizagao de
trabalho de rebaixamento do lengol d"agua e de esgotamento de aguas superficiais, caso sejam
impostas pelos servigos e obras contratadas.

3.2 LOCAGAO DA OBRA

3.2.1 A CONTRATADA devera executar a locagao da obra rigorosamente de acordo com os
niveis e alinhamentos contidos no projeto, devendo ser estaqueados 0s eixos e principais pontos
da obra.

3.2.2 Qualquer diferenca entre o levantamento topografico fornecido e o local, devera ser
comunicada a fiscalizagao da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, que
tomara as providéncias necessarias.

4. MOVIMENTO DE TERRA

4.1 PREPARACAO DO TERRENO

4.1.1 A CONTRATADA executara todo o movimento de terra tal como, cortes, aterros e taludes
necessarios e indispensaveis para o nivelamento do terreno nas cotas e perfis previstos e fixados
no projeto arquitetdnico.

41.2 As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizados em plantas, serao
regularizadas de forma a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento das aguas
superficiais, e nao impedindo que haja vegetagao de qualquer espécie na superficie que receber
o aterro.

41.3 Deverao ser tomados os cuidados necessarios para garantir a seguranga dos operarios,
a estabilidade do terreno, das construgdes adjacentes, das vias, das propriedades vizinhas e das
redes publicas.

4.2 ESCAVACAO

421 As cavas para fundacdes deverao ser executadas de acordo com as indicagdes
constantes no projeto de fundagdes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno.
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422 Os fundos das cavas deverao ser devidamente apiloados apds a conclusao das
escavacgoes. Todas as cavas deverao ter o fundo apiloado, mecanicamente ou manualmente.

423 Na execugao do apiloamento, deve-se assegurar grau satisfatério de umidade do
terreno. Nao podera ocorrer excesso de umidade nem umidade abaixo do normal durante o
apiloamento.

424 O fundo das valas devera apresentar-se perfeitamente nivelado para possibilitar um
plano de apoio adequado para a fundagao.

425 O reaterro das cavas de fundagao deverao ser executados com material escolhido,
isento de material organico, em camadas sucessivas de no maximo 20 cm, molhados e
energicamente apiloados.

426 As cavas para fundagao e qualquer outra parte prevista abaixo do nivel do terreno,
serao executadas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes, demais
projetos da obra, bem como a observagao da caracteristica do solo e o rebaixamento do lengol
d’agua, quando necessario.

4.3 ATERRO

4.3.1 Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas das fundagdes, camada impermeabilizadora,
passeios, etc., serao executadas com material escolhido, de preferéncia argila, em camadas
sucessivas de altura maxima de 20 cm, umedecidas e energicamente apiloadas mecanicamente
ou com soquete manual de 20 kg.

432 As despesas com os transportes decorrentes da execugcao dos servigos referidos
anteriormente, seja qual for a distancia média e o volume considerado, independendo do veiculo
utilizado, ficam previstas na planilha orcamentaria.

5. FUNDACOES

5.1 CONSIDERAGOES GERAIS

511 A execucao das fundagdes devera ser de acordo com o projeto e detalhes especificos,
devendo satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, em compatibilidade com os
resultados obtidos nas sondagens realizadas previamente, e com a aprovacgao da fiscalizagao.

51.2 Se comprovada impossibilidade executiva, podera ser solicitada alteragao ao autor do
projeto de fundagao, a quem cabera a aprovagao prévia para possivel modificagdo. Nao serao
toleradas alteragdes sem autorizagao prévia.

5.1.3 Afiscalizagao podera exigir provas de carga para verificar o perfeito comportamento das
fundagoes.

51.4 E de inteira e intransferivel responsabilidade da CONTRATADA a estabilidade das
partes executadas e integridade das existentes, sejam edificagdes, solos, iméveis vizinhos, redes
publicas, etc.

5.1.5 Todas as vigas-baldrame serao devidamente impermeabilizadas. Tanto o produto a
utilizar quanto os procedimentos de execugao deverao ser submetidos a aprovacao da
fiscalizagao, antes de dar prosseguimento aos servigos subsequentes.

5.1.6 As formas serao em tabuas de madeira branca para fundacdes sendo utilizadas cinco vezes.
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5.2 RESPONSABILIDADE

521 A execucgao das fundagdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

6. ESTRUTURA
6.1 CONSIDERACOES GERAIS

6.1.1 A execugao das estruturas devera obedecer rigorosamente ao projeto, especificagoes
e detalhes respectivos, bem como, as normas da ABNT relativas ao assunto, sejam elas de que
tipo for.

6.1.2 Para todo e qualquer tipo de estrutura, as passagens de canalizagdes através das vigas
ou outros elementos estruturais deverao atender rigorosamente as especificagdes contidas no
projeto.

6.1.3 A CONTRATADA ¢ integralmente responsavel pela resisténcia e estabilidade das
estruturas, em suas partes e em seu conjunto.

6.1.4 Devera a CONTRATADA substituir equipamentos ou ferramentas recusadas pela
fiscalizagao, de modo a nao prejudicar o andamento das obras.

6.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

6.2.1 Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicagao de concreto deverao
estar em perfeita ordem de utilizagao, podendo a fiscalizagao recusar os que nao satisfizerem
esta condigao basica.

6.2.2 As formas da estrutura serao em chapa compensada resinada e = 14 mm utilizagao 5x.
As mesmas deverdao ser montadas de modo a proporcionar estrutura nas dimensdes exatas
indicadas no projeto. Deverao ser cuidadosamente montadas, evitando-se tanto as imperfei¢coes
nas superficies da estrutura concretada quanto escorrimento da nata de concreto.

6.2.3 As formas deverao estar devidamente rigidas e estaveis de modo a nao se deformarem
ou se danificarem por agao da carga do concreto fresco.

6.2.4 Antes do langamento do concreto, a agua eventualmente existente nas escavagoes
devera ser removida. As formas deverao estar limpas, sem concreto velho ou sobras de material
proveniente de montagem das formas e das armaduras.

6.2.5 A agua utilizada no preparo do concreto devera ser limpa.

6.2.6 As armaduras utilizadas na execugcao da estrutura deverao seguir rigorosamente os
projetos estruturais.

6.2.6 As armaduras serao separadas das formas por meio de espacadores de concreto
(pastilhas). Espagadores de plastico s6 serao admitidos sob prévia autorizagao da fiscalizagao.

6.2.7 O preparo do concreto sera mecanico e continuo. Devera durar o tempo necessario
para assegurar sua perfeita homogeneidade.

6.2.8  Antes do lancamento do concreto, deve-se assegurar que nao haja no interior das
formas qualquer material estranho como restos de madeira, pregos, pedacos de arame soltos,
etc. As formas deverao ser suficientemente molhadas antes do langamento do concreto.
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6.2.9 O transporte e langamento do concreto deverao ser executados cuidadosamente no
local do seu emprego, evitando choques que possam vir a causar a segregacao dos materiais.

6.2.10 Durante o transporte, o langamento e o adensamento, deverao ser tomados cuidados
especiais para evitar a segregacao dos materiais, assegurando-se de que o concreto mantenha
sua homogeneidade.

6.2.11 Deverao ser atendidas rigorosamente as orientagdes constantes do projeto estrutural
quanto ao concreto utilizado na obra. Definido o tragco, a CONTRATADA devera submeté-lo a
aprovacao da fiscalizagagto da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS. Caso o Fck e o teste de abatimento (“slump-test”) nao atendam a especificacao, o
concreto sera recusado.

6.2.12 Quando o langamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, ao reiniciar-se o langamento do mesmo devem ser tomadas as precaucgoes
necessarias para garantir a suficiente ligagao do concreto ja endurecido com o do novo trecho.
Tais precaugoes consistirao em se deixar barras de ferro cravadas no concreto mais velho e,
antes de se reiniciar o langamento do novo, deve ser removida a nata e feita a limpeza da
superficie da junta.

6.2.13 Nao sera admitido langamento de concreto de uma altura superior a dois metros. Se
necessario devera ser aberta “janela” na forma, possibilitando o langamento de concreto a
intervalos com distancias inferiores ao limite maximo acima citado.

6.2.14 As formas deverao ser abundantemente molhadas para o langamento do concreto em
todos os elementos estruturais da edificagao.

6.2.15 Nao sera permitido, entre o fim do amassamento e o langamento, intervalo superior a
30 minutos, nao sendo admitido o uso de concreto remisturado. Com o uso de retardadores de
pega, o prazo podera ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo e sob a
autorizagao da fiscalizagao.

6.2.16 O langamento devera ser interrompido se houver ocorréncia de chuva intensa durante
a concretagem. Neste caso, a superficie do concreto devera ser coberta com lona, evitando-se
assim o acumulo de agua junto ao concreto fresco.

6.2.17 Durante e imediatamente apés o langamento, o concreto devera ser vibrado por meio
de vibradores de imersao, tomando-se o cuidado de nao encostar a ponta do vibrador nas
superficies das formas.

6.2.18 Todo concreto recém-langado sera protegido de chuvas fortes e agua corrente durante,
no minimo, as primeiras 14 horas ap6és o langamento.

6.2.19 O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos
da forma.

6.2.20 Avibragao nao deve permitir a segregacao da nata do concreto.

6.2.21 Aretirada das formas e do escoramento deve ser realizada sem choques, a partir de
14 a 28 dias da concretagem, de acordo com programagao prévia.

6.2.22 Serao executadas vergas em concreto armado sobre os vaos de portas e vergas e
contra-vergas janelas, salvo se estas estiverem imediatamente sob o vigamento ou providas de
bandeira. Também serao executadas contra-vergas sob vaos de janelas.
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6.2.23 Vergas e contra-vergas deverao exceder em 30 cm de cada lado da projegao do vao.
O concreto devera ter dosagem de 250Kg de cimento por m*®* de concreto, salvo quando
especificada outra dosagem em projeto.

6.2.24 Nao serao admitidas emendas de barras de ago nao previstas em projeto. Nas
estruturas de concreto aparente, salvo quando indicado outro material em projeto, deverao ser
usadas formas de madeira compensada plastificadas, com colagem das |aminas a prova d’ agua.

6.2.25 Ap6s a desforma, deverao ser removidos todos e quaisquer residuos de formas e
regularizada a superficie, proporcionando acabamento perfeito, sobre o qual serao aplicadas
duas demaos de silicone incolor.

6.2.26  Acura do concreto devera ser cuidadosamente acompanhada, devendo as superficies
ser mantidas Uumidas, por meio de irrigagao periédica ou outro modo que assegure a cura
adequada, pelo menos durante os sete primeiros dias apés 3° langamento do concreto.

6.2.27 A desforma sé podera ser executada quando a estrutura apresentar a resisténcia
necessaria para suportar seu peso proprio e as cargas adicionais, aprovadas pela fiscalizagao.

6.2.28 As imperfeicoes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentrancias,
saliéncias, buracos ocasionados por segregacao de materiais, etc., serao preenchidos com
concreto novo ou grout, de modo a tornar a estrutura com acabamento liso.

7. ALVENARIAS

7.1 ALVENARIADE TIJOLOS FURADOS

7.1.1 Aexecugao das alvenarias devera obedecer ao projeto conforme especificagdes do tipo de
material, espessuras e posicionamento. Deverao ser seguidas rigorosamente as normas da
ABNT, proporcionando a devida qualidade e resisténcia do conjunto.

7.1.2 Todas as alvenarias de fechamento deverao ser executadas com tijolo furado conforme
adiante especificado, e deverao obedecer as dimensodes e alinhamentos determinados no projeto.
As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas.

7.1.3 Os tijolos deverao ser generosamente molhados antes do seu assentamento.

7.1.4 Para o assentamento dos tijolos, seja de que tipo for, sera empregada a argamassa mista
de cimento, cal e areia, no trago 1:4:5 em volume.

7.1.5 Aareia utilizada devera ser média, lavada e sem impurezas.
7.1.6 Aagua em quantidade adequada devera ser isenta de impurezas.

7.1.7 As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serao previamente
chapiscadas em argamassa de cimento e areia 1:4.

7.1.8 As paredes, exceto quando especificado outro material, serao elevadas com tijolos
ceramicos furados com ranhuras nas faces, com dimensodes de 10 x 15 x 20 (6 furos).

7.1.9 As amarragoes entre as paredes e a estrutura de concreto serao feitas por meio de barras
de ferro.

7.1.10 O encontro das alvenarias com as superficies verticais da estrutura de concreto sera
executado com argamassa de cimento e areia 1:4, tanto na area de contato entre alvenaria e
concreto quanto no assentamento dos elementos (blocos ou tijolos) junto a estrutura.
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7.1.11 As alvenarias que repousam sobre vigas continuas, deverdao ser levantadas
simultaneamente em vaos contiguos.

7.1.12 O assentamento dos tijolos devera ser feito de forma cuidadosa, proporcionando as fiadas
nivelamento, alinhamento e prumo perfeitos.

7.1.13 As juntas horizontais e verticais deverao ser uniformes e com espessura de 1 cm. Serao
rebaixados a colher e removidos o excesso de argamassa imediatamente apés o assentamento
do tijolo.

7.1.14 Na execucgao das alvenarias, as paredes deverao ser interrompidas a 15 cm das vigas ou
lajes, ficando o arremate final (encunhamento) para ser feito apés 8 dias, antes de que nenhuma
carga podera repousar sobre a alvenaria.

7.1.15 0O encunhamento das paredes devera ser executado de modo a satisfazer as seguintes
condigoes:
a) Utilizar tijolos macigos, assentando-os a partir do centro do vao;
b) Assentar os tijolos inclinados, tendo como eixo de simetria o centro do vao;
c) Orientar os tijolos de modo que o vértice formado por eles no centro do vao fique
orientado para cima e a cavidade voltada para baixo.

7.1.16 Nos respaldos das alvenarias ndo encunhadas serdao executadas cintas de concreto
armado.

7.1.17 Antes de serem iniciados quaisquer revestimentos, deverao ser testadas as canalizagoes
ou redes condutoras de fluidos em geral a pressao recomendada para cada caso.

7.2 DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO

7.2.1. As paredes internas devidamente identificadas em projeto, serao executadas em painéis
de gesso acartonado na espessura total de 10 cm, sistema “DryWall”’, com divisérias formadas
por painéis simples. As divisérias serao formadas por painéis de gesso natural com aditivos
revestidos por cartao duplex de 12,5mm de espessura, duplos, com largura de 1,20m e altura
até o forro.

7.2.2. A estrutura interna das divisorias devera ser dimensionada pelo fabricante de modo a
vencer as alturas do projeto e demais esforgos incidentes na diviséria, bem como para estruturar
as aberturas de vaos, necessarias para a instalagao dos caixilhos indicados no projeto. As placas
serao estruturadas internamente com guias “U” fixadas no piso, na estrutura e nos montantes
duplos, verticais, de ago galvanizado, a cada 60 cm encaixados e parafusados nas guias. As
placas sao fixadas por meio de parafusos a cada 30 cm nos montantes verticais.

7.2.3. As juntas entre placas e paredes deverao ser invisiveis e feitas de papel Kraft e gesso
resultando numa superficie lisa e uniforme. No encontro entre divisérias e estrutura de concreto
devera ser prevista junta que absorva possiveis recalques estruturais sem que os mesmos
afetem as divisérias.

NORMAS TECNICAS

NBR 5721:1982 — Divisoria Modular Vertical Interna (NB-345/1981); ABNT NBR 11675:1990
Errata 1:2011 Divisérias leves internas moduladas — Verificagao da resisténcia a impactos —
Método de ensaio; ABNT NBR 1673:1990 Divisoérias leves internas moduladas — Perfis metalicos
— Especificacao; ABNT NBR0636:1989 Paredes divisorias sem fungao estrutural — Determinacao
da resisténcia ao fogo — Método de ensaio; ABNT NBR 11674:1990 Divisérias leves internas
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moduladas — Determinacao das dimensodes e do desvio de esquadro dos painéis — Método de
ensaio; ABNT NBR 11676:1990 Divisérias leves internas moduladas - Verificagdao do
comportamento dos painéis sob agao da agua, do calor e da umidade — Método de ensaio; ABNT
NBR11678:1990 Divisorias leves internas moduladas — Verificagao do comportamento sob agao
de cargas provenientes de pecas suspensas — método de ensaio; ABNT NBR 11679:1990
Divisérias leves internas moduladas — Verificagao da estanqueidade a agua proveniente de
lavagem de piso — Método de ensaio; ABNT NBR 11680:1990 Divisorias leves internas
moduladas — Determinacgao da resisténcia a compressao excéntrica — Método de ensaio; ABNT
NBR 11681:1990 Divisérias leves internas moduladas — Procedimento; ABNT NBR 11683:1990
Divisorias leves internas moduladas — Procedimento; ABNT NBR 11684:1990 Divisérias leves
internas moduladas — Simbologia; ABNT NBR 11685:1990 Divisorias leves internas moduladas
— Terminologia

8. REVESTIMENTOS

8.1 CONSIDERACOES GERAIS

8.1.1 Antes de ser iniciado qualquer revestimento, deverao estar instaladas as canalizagées ou
redes condutoras de fluidos que ficarao embutidas nas alvenarias. Deverao ainda ser testadas a
pressao recomendada para cada caso.

8.1.2 Os revestimentos deverao atender rigorosamente as especificagdes contidas no projeto
arquitetdnico e as normas da ABNT, e deverao ser empregados materiais de primeira linha.

8.1.3 Os revestimentos deverao apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas, salvo quando orientado em contrario no
projeto.

8.1.4 A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeigao,
a fim de nao apresentar diferengas ou descontinuidades.

8.1.5 A CONTRATADA submetera amostras dos revestimentos a apreciagao da fiscalizagao.
8.2 CHAPISCO COMUM

8.2.1 Todas as paredes deverao ser chapiscadas interna e externamente com argamassa de
cimento e areia grossa no trago 1:3.

8.3 EMBOGO

8.3.1 A aplicagao do embogo sera executada somente ap6s a completa pega da alvenaria e
chapisco. Antes da aplicagao do embocgo, a superficie devera ser borrifada com agua.

8.3.2 Os embogos serao fortemente comprimidos contra as superficies e deverao apresentar
paramento aspero ou entrecortados de sulcos para aderéncia dos rebocos.

8.3.3 O embogo devera ter o trago 1:2:8 (cimento, cal hidradata e areia média lavada).
Quaisquer outros tragcos deverao ser submetidos a autorizagao da fiscalizagao. A espessura do
embosso nao devera ultrapassar 20 mm.

8.4. REBOCO

8.4.1 Devendo ser aplicado por estucadores de pericia reconhecidamente comprovada, o
reboco devera ser aplicado interna e externamente em todas as paredes, exceto nas que
receberao revestimento ceramico.
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8.4.2 Os rebocos s6 serao iniciados apés a completa pega dos embogos, cuja superficie sera
limpa a vassoura, expurgada de partes soltas e suficientemente molhada.

8.4.3 Os rebocos serao regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, devendo
apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, sendo utilizada areia fina
lavada para o seu preparo.

84.4 Nas superficies das paredes devera ser aplicada uma s6 demao de argamassa de
cimento, cal e areia fina no trago 1:4:5.

8.4.5 Na execucgao do reboco da marquise devera ser deixada uma reentrancia que funcionara
como pingadeira, impedindo que as aguas pluviais invadam a laje e as paredes.

8.5 REVESTIMENTO CERAMICO
8.5.1 As pecgas ceramicas a serem assentadas deverao apresentar rigorosamente a mesma cor,
tonalidade, textura, brilho, espessura, tamanhos e superficies regulares, além de bordas integras.

Nao deverao apresentar quaisquer rachaduras ou emendas.

85.2 Os revestimentos deverao se executados com cuidado todo especial por ladrilheiros
peritos em servigco esmerado e duravel.

85.3 As ceramicas serao imersas em agua limpa 24 horas antes da sua aplicagao.

854 O assentamento dos azulejos devera ser efetuado com argamassa industrializada de
cimento e cola.

855 O rejunte devera ser executado com pasta de cimento branco, usando-se espagadores
de 5 mm, e alinhado a superficie das pegas ceramicas.

8.5.6 Juntas e bordas deveréao ser limpas e secas, retirando-se o excesso de agua.

8.5.7 As pastilhas a serem aplicadas na fachada deverao estar de acordo com o especificado
em projeto.

8.6 PINTURA

8.6.1 CONSIDERAGOES GERAIS
8.6.1.1 Utilizar na execugao dos servigos, profissionais de comprovada competéncia.

8.6.1.2 As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

8.6.1.3 A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

8.6.1.4 As imperfeicoes em paredes ou estruturas deverao ser adequadamente corrigidas, de
forma a nao comprometerem o acabamento final das superficies.

8.6.1.5 As pinturas deverao ser executadas atendendo rigorosamente as especificagdes e
detalhes em projeto, além das recomendagdes dos fabricantes dos produtos utilizados.
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8.6.1.6 Devera ser assegurada uniformidade de cor, textura e demais caracteristicas de
acabamento das superficies pintadas.

8.6.1.7 Toda a pintura devera ser efetuada em duas demaos.

8.6.1.8 Cada demao de tinta somente podera ser aplicada quando a precedente, seja de tinta ou
de massa, estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro
horas no minimo entre demaos sucessivas, salvo indicagao em contrario do fabricante da tinta.

8.6.1.9 Para demaos sucessivas de massa, o intervalo conveniente sera de quarenta e oito horas.

8.6.1.10 Os trabalhos de pintura em locais precariamente abrigados deverao ser interrompidos
quando chover.

8.6.1.11 Serao tomados cuidados especiais para evitar que a tinta salpique em superficie nao
destinada a pintura, tais como, concreto aparente, vidros, ferragens, metais, madeira, etc., e
quando nao for possivel evitar, remover a tinta enquanto umida.

8.6.1.12 Todas as pegas metalicas executadas em ferro, como grelhas, tampas de reservatérios,
alcapodes, portas ou outros elementos que a fiscalizagao julgar necessarios, devera receber
pintura a base de material anti-corrosivo e pintura superficial nas cores e padroes indicados em
projeto, seguindo-se as recomendacgodes dos fabricantes dos produtos utilizados.

8.6.1.13 Quaisquer duvidas, decorrentes de interpretacao de desenhos, especificagdes ou outras
causas, deverao ser sanadas junto a fiscalizagao ou com a equipe de Engenheiros e/ou
Arquitetos da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.

8.6.1.14 Antes da execugao de qualquer pintura a CONTRATADA providenciara uma amostra
com area minima de 0,50m? sobre superficie semelhante a do local ou da peca que se destinar
a pintura, para aprovacgao da fiscalizagao.

8.6.1.15 As indicagbes de cores e sua localizagao encontram-se no projeto arquiteténico.
8.6.2 EMASSAMENTO/PINTURA ACRILICA (sobre reboco interno e externo)

8.6.2.1 Serao removidas as manchas de 6leo, sujeira, graxa, etc., antes da aplicagao da primeira
demao do emassamento.

8.6.2.2 As paredes rebocadas que receberem o emassamento deverao ser ligeiramente lixadas
para remogao de graos de areia soltos e posteriormente espanada.

8.6.2.3 As paredes, tanto internas quanto externas, receberao duas demaos de massa e
posteriormente duas demaos de tinta das marcas Coral, Colorin, Suvinil, Renner ou similar,
sempre com um intervalo minimo de duas horas entre uma e outra demao. Sendo que nas
paredes internas o emassamento € PVA e tinta acrilica e nas paredes externas tanto o
emassamento quanto a tinta serao acrilica.

8.6.3 [ESMALTE SINTETICO
8.6.3.1 Todas as tintas serdao vigorosamente agitadas dentro das latas ou baldes e
periodicamente mexidas com espatula limpa, a fim de evitar a sedimentagcao dos pigmentos e

componentes mais densos.

8.6.3.2 As tintas s6 poderao ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de acordo com
as instrugdes do respectivo fabricante.
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8.6.3.3 Recebera tal pintura os elementos metalicos, tais como esquadrias e pegas de cobertura.

8.6.3.4 Todas as superficies de ferro que nao vierem do fabricante com tinta protetora anti-
ferruginosa, serao convenientemente lixadas, escovadas, limpas e preparadas de modo a nao
ficarem com manchas de ferrugem.

8.6.4 OBSERVACOES

8.6.4.1 Salvo autorizacao da fiscalizagao, serao empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, nao sendo
permitidas misturas ou composigoes.

8.6.4.2 Tintas preparadas com pigmentos ou misturas sé serdao aplicadas com expressa
autorizacao da fiscalizagao, apés consulta ao autor do projeto.

8.6.4.3 As tintas serao de marca Coral, Colorin, Suvinil, Renner ou similar.

8.7 PISOS

8.7.1 CONSIDERACOES GERAIS

8.7.1.1 Os pisos sobre o aterro interno levarao previamente uma camada regularizadora e
impermeabilizante. Esse lastro devera ser langcado somente depois de perfeitamente nivelado o
aterro, ja compactado e depois de colocadas as canalizagées que devam passar sob o piso.

8.7.1.2 Os pisos internos s6 serao executados depois de concluidos os revestimentos das
paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

8.7.1.3 A colocagao dos elementos de piso (ladrilhos, pedras, pastilhas, granito, etc.), sera feita
de modo a deixar a superficie rigorosamente plana, sem desniveis entre as pecas e com
espessuras de juntas absolutamente iguais, conforme especificado no projeto.

8.7.1.4 Todas as bases de pisos lavaveis (ladrilhos, pedras, pastilhas, granito, etc.) deverao estar
convenientemente inclinadas em direcao aos pontos de escoamento de aguas.

8.7.1.5 Devera ser proibida a passagem sobre pisos recém-colocados durante dois dias, no
minimo.

8.7.1.6 Sera substituido qualquer elemento que por percussao soar oco, demonstrando
deslocamentos ou vazios. Também serao rejeitadas pecas trincadas, quebradas, com bolhas ou
quaisquer defeitos de fabricagao (inclusive cor ou textura diferente).

8.7.1.7 O tempo entre o preparo da argamassa de assentamento e a aplicagao do piso nao
devera prejudicar as condigdes de fixagao das pegas.

8.7.1.8 No caso de pisos monoliticos, o capeamento devera ser executado antes do
endurecimento da camada regularizadora.

8.7.2 CONCRETO ESTAMPADO

8.7.2.1 Tera acabamento em concreto estampado toda a pavimentagao externa, assim como a
rampa de acesso e calgadas de protecao da edificagao.

8.7.2.2 Concreto regulado desempenado de espessura 6 cm sobre solo devidamente
compactado
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8.7.2.3 Utilizar somente concreto usinado (fck de 20 MPA) com controle tecnologico.
8.7.2.4 Aaplicacao do piso em concreto estampado deve ser continua, para se obter o maximo
de homogeneidade possivel.

8.7.3 CONCRETO DESEMPENADO

8.7.3.1 Concreto 13,5 MPa regulado desempenado de espessura 6cm com juntas secas de
dilatacao a cada 1,20 m sobre solo devidamente compactado.

8.7.3.2 Rodapé em argamassa aditivada, desempenada e feltrada no trago 1:3 de altura 10 cm
e espessura 2 cm.

8.7.4 CERAMICA

8.7.4.1 Observar atenciosamente o item 7.5 (REVESTIMENTO CERAMICO) e o item 7.7.1
(CONSIDERACAOQES GERAIS).

8.7.4.2 Para juntas de dilatagao, considerar espacamento de 5 mm e executar o assentamento
sobre argamassa industrializada de cimento e cola.

8.7.4.3 Para rejuntamento das pecgas ceramicas nas paredes dos sanitarios, usar argamassa
industrializada cor branco.

9 IMPERMEABILIZAGAO

9.1 CONSIDERAGOES GERAIS

9.1.1 Devera ser executada em toda viga baldrame, lajes expostas (sem cobertura) e
reservatorio. Sendo que a viga baldrame sera impermeabilizada com tinta betuminosa em duas
demaos. E as lajes expostas e o reservatério serao impermeabilizados com manta asfaltica
poliéster com espessura de 4 mm.

9.1.2 As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverao ser cuidadosamente
limpas, removendo-se 0s excessos de argamassa, particulas soltas, graxas ou materiais
estranhos. As falhas de adensamento e vazios deverao ser obturadas com cimento e areia.

9.1.3 Salvo impermeabilizagcdes simples com aplicagao de argamassa de cimento e areia
com impermeabilizante e pintura de emulsao asfaltica (respaldos de alvenaria e arrimos de terra),
a mao-de-obra para aplicagao e execucgao geral de impermeabilizacdes devera ter idoneidade,
experiéncia comprovada e os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade.

914 Deverao ser atendidas rigorosamente as recomendagdes dos fabricantes dos produtos
de impermeabilizagao a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.

9.1.5 A garantia de impermeabilizagcao deve ser de 10 (dez) anos, nao se aceitando qualquer
infiltracao, percolagao, gotejamento ou umidade.

9.1.6 No reservatorio e em lajes expostas devera ser realizado teste de estanqueidade com
lamina de agua durante 72 horas, tomando-se as devidas precaugdes quanto a sobrecarga
originada pelo teste. Somente sera aceito o servico executado apds a vistoria do teste pela
fiscalizagao.
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10. COBERTURA

10.1 CONSIDERAGOES GERAIS

10.1.1 As telhas, serao instaladas sobre estrutura metalica e com inclinagao indicada em
projeto. A estrutura devera receber tratamento superficial a base de fundo anti-corrosivo tipo
zarcao ou similar em duas demaos.

10.1.2 As calhas serao de chapa metdlica dobrada n° 14 com desenvolvimento de 75 cm,
pintadas com uma demao de tinta epox, devendo ter as dimensdes indicadas em projeto.

10.1.3 Os rufos serao em chapa de aco galvanizada n° 24 com desenvolvimento de 50 cm,
conforme projeto.

10.1.4 A veda calha que se sobrepde a calha sera executada em chapa de ago galvanizada n°
24 com desenvolvimento de 25 cm, conforme projeto.

10.1.5 A veda calha que se sobrepde a calha sera executada em chapa de ago galvanizada n°
24 com desenvolvimento de 33 cm, pintada com tinta esmalte para calha a base d’agua, em duas
demaos, conforme projeto.

10.1.5 Os condutores de aguas pluviais serao em tubos de PVC rigido nos diametros
especificados no projeto hidraulico. Deverao ser instalados com cuidados especiais para evitar
vazamentos.

10.1.6 De acordo com o projeto arquitetdnico, todo o prédio devera receber telhas de
fibrocimento.

10.1.7 Todas as platibandas receberao pingadeira com chapa metalica dobrada n°® 14, pintada
com tinta esmalte para calha a base de agua.

10.2 TELHAS DE FIBROCIMENTO

10.2.1 Astelhas serado do tipo fibrocimento ondulada 8 mm, com inclinagao indicada no projeto.
10.2.2 O espagamento entre os ripdes devera ser prioridade na montagem, sendo que o
instalador devera respeita-los, levando-se em conta os percentuais e angulos de inclinagao do
telhado.

10.2.3 Segundo recomendagdes dos fabricantes, deve ser utilizado o que se segue:

10.2.4 Para telhas com comprimentos de 1.22, 1.53 e 1.83, o numero de apoios e vaos livres
devera ser de 2. E para telhas com comprimentos de 2.13, 2.44, 3.05 e 3.66, o nUmero de apoios

e vaos livres devera ser de 3.

10.2.5 No sentido do comprimento das telhas: o balango € medido a partir do furo de fixagao, ja
no sentido da largura das telhas: o balango é medido a partir da extremidade do apoio.

10.2.6 Para inclinagdes de 5° a 10° (9% a 18%): Usar recobrimento lateral de 1 1/4 de onda +
cordao de vedagao. Para inclinagdes de 10° a 15° (18% a 27%): Usar recobrimento lateral de 1
1/4 de onda.

10.2.7 Na montagem com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, aplicavel exclusivamente para
telhas de 6 mm, a largura (til passa a ser 885 mm.
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10.2.8 Para inclinagdes de 5° a 10° (9% a 18%) e de 10° a 15° (18% a 27%): Recobrimento
longitudinal minimo de 25 cm + cordao de vedagao.
Para inclinagdes de 15°(27%) a 75°: Recobrimento longitudinal minimo de 14 cm.

10.2.9 Recomenda-se nao ultrapassar 30 cm de recobrimento longitudinal

10.2.10 Para passagem de tubulagdes, a norma técnica NBR 7196 recomenda que as
perfuracoes de telhas tenham diametro inferior a 250 mm. Telhas que recebem abertura devem
ter apoios suplementares.

10.2.11 O arremate de oitao é executado utilizando-se a pegca complementar Aresta.

10.2.12 Quando a estrutura for sujeita a movimentos pronunciados, deve-se usar entre as telhas
um dispositivo capaz de acompanhar as movimentagdes, que mantenha a estanqueidade e nao
danifique as telhas, junta metalica ou de PVC.

10.2.13 Para instalagao das telhas, iniciar a colocagao no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. Usar a metade de uma telha para iniciar a segunda fiada, como forma de se
evitar quatro sobreposicoes.

10.2.14 Recomenda-se sempre na montagem dos telhados Onduline que se utiliza uma tabua
para andar sobre o telhado.

10.2.15 Seguir rigorosamente as informagdes e recomendacgdes do fabricante, bem com seguir
0 guia de instalacoes.

11. ESQUADRIAS

11.1 ESQUADRIAS METALICAS

11.1.1  Serao utilizadas portas e janelas em vidro temperado e/ou laminado, esquadria metalica
e madeira laminada, conforme especificado no projeto de arquitetura.

11.1.2 Os portdes com fechamento eletrénico serao fixados e executados em Metalon de
acordo com o detalhamento da arquitetura.

11.1.3 Serao executados em ferro: grades em geral, gradil da central de gas.

11.1.4 Os servicos de serralheria serao executados com precisao de cortes e ajustes, e de acordo
com os respectivos detalhes.

11.1.5 Todo o material a ser empregado devera ser de primeira qualidade e sem defeito de
fabricacao ou falhas de laminacgao.

11.1.6 Todas as esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, deverao receber tratamento com
pintura anti-ferruginosa tipo zarcao ou similar.

11.1.7 As juntas das esquadrias com o acabamento seja concreto ou reboco deverao ser
cuidadosamente calafetadas com padrao compativel a melhor técnica.

11.1.8 Apds a colocacgao dos caixilhos, estes deverao ser protegidos até o final da obra.
11.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.2.1 As esquadrias de madeira deverao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacao e
execucao, as indicagdes do projeto arquitetdnico e respectivos desenhos e detalhes construtivos.
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11.2.2 Na execugao dos servigos de carpintaria e marcenaria sera sempre empregada madeira
de primeira qualidade.

11.2.3 Toda madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade, quais sejam: nés, rachaduras, falhas, escoriagdes, empenamentos, etc.

11.2.4 As ferragens (dobradicas e fechaduras) deverao ser de primeira qualidade, com
dimensdes compativeis as das pegcas em que se fixarem.

11.2.5 Todas as folhas das portas deverao ser fixadas por 3 (trés) dobradicas de latao. Todas as
portas terao fechaduras de embutir, da marca FAMA, STAM, AROUCA, BRASIL ou similar. Todas
as portas de sanitarios terao fecho modelo “livre/ocupado” no mesmo acabamento acima.

11.3 ESQUARIAS DE VIDRO

11.3.1 Os servigos de envidragamento obedecerdao aos detalhes desenvolvidos no projeto
executivo de arquitetura, as orientagdes do fabricante e as recomendacgoes a seguir:

11.3.2 A espessura dos vidros sera de 8 a 10 mm vidro temperado, seguindo o padrao, conforme
especificagdes no projeto arquitetdnico.

11.3.3 A determinagéo do tipo, cor e espessura dos vidros segue as especificagdes contidas no
projeto arquitetdnico, sendo que os vidros que compdem a fachada deverao ser laminado na cor
azul.

11.3.4 As placas de vidro nao deverao apresentar defeitos de corte ou fabricagdo, nem
apresentar folga excessiva com relagao ao requadro de encaixe.

11.3.5 Os vidros serao de preferéncia fornecidos nas dimensodes respectivas, procurando sempre
que possivel evitar o corte no local da construgao.

11.3.6 Todos os vidros receberdao aplicagao de pelicula de protegao contra o sol na cor
especificada em projeto.

12. INSTALAGOES ELETRICAS

12.1 SERVICOS

12.1.1 Este item tem por objetivo determinar as especificagoes técnicas dos materiais utilizados
para a execucgao das instalacoes elétricas e de cabeamento estruturado, bem como discriminar
os calculos utilizados para o projeto elétrico, de acordo com as normas NBR 5410 e da
Concessionaria de Energia Elétrica do Estado do Tocantins. Além das normas mencionadas,
também serviu de base para este projeto as indicagoes do projeto arquitetdnico.

12.1.2 Os elementos que compdem o projeto elétrico sdo: planta baixa com indicagao dos
circuitos e dos pontos elétricos (tomadas, iluminagao, quadro de distribuicao e etc.), diagrama
trifilar, distribuicao das cargas, quadro de cargas, projeto de cabeamento estruturado, detalhes,
legendas e notas.

12.1.3 Aempresa que executara a obra devera apresentar a Anotagao de Registro Técnico (ART)
de execucgao do projeto elétrico em questao.

12.1.4 Toda e qualquer alteragao do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da Area de Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de Justica.
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12.1.5 Ao final da execugao devera ser entregue um projeto elétrico considerando todas as
modificagdes que foram realizadas no projeto e um diagrama unifilar atualizado.

12.2 ELETRODUTOS

12.2.1 As instalagdes elétricas serao embutidas em eletroduto PVC antichama flexivel classe
A, de secao circular minima de %", dentro das paredes. Para o ramal de entrada e para
interligacao dos quadros os eletrodutos serao de PVC rigido 4” e eletrocalhas.

12.2.2 Onde houve a necessidade de rasgos deverao ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 aplicada sobre parede Umida e com espessura maxima de 5mm.

12.2.3 Os locais em que o chapisco foi aplicado, receberao reboco (internamente e
externamente), o reboco devera ser iniciado somente apds a pega completa da argamassa de
assentamento das alvenarias e chapisco, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
meédia no trago 1:2:8., sendo que o mesmo devera ser regularizado e desempenado a régua,
devendo apresentar aspecto uniforme com parametro perfeitamente plano.

123 TOMADAS E INTERRUPTORES

12.3.1 As tomadas deverao ser ligadas em eletrodutos novos embutido nas paredes, sendo que
terao trés pinos 2P+T 10A/ 250V em caixas 4x2, conforme NBR 14136.

12.3.2 Todas as tomadas deverao atender os seguintes critérios construtivos: pino da direita
devera ser conectado ao condutor fase, o esquerdo destinado ao condutor neutro e o pino
superior ligado ao condutor terra, que estara com resistividade maxima de 10 Q, todas atendendo
as especificagdes do projeto, bem como da Norma NBR 5410.

12.3.3 Os interruptores, 10A/250V, simples, paralelos ou intermediarios de 1, 2, ou 3 secgoes,
de embutir, deverao ser distribuidos e ligados em eletrodutos novos embutidos nas paredes
acondicionado em caixas modulares 4x2.

12.3.4 Todos os interruptores atenderao as especificagées técnicas contidas na Norma NBR
5410, estando localizados de acordo com o projeto elétrico, para permitir as fungcbées de
liga/desliga das luminarias.

12.4 LUMINARIAS

12.4.1 As luminarias instaladas serao aterradas e compostas por material nao combustivel, para
a utilizacao de lampadas de 15W, 20W e 40W, conforme mostrado em projeto. Para o
acionamento das lampadas devem-se usar reatores eletrénicos com partida rapida, alto fator de
poténcia (>0,92) e distor¢gao harmdnica menor ou igual 15%.

12.4.2 Esta prevista a instalagdo de iluminagdo de emergéncia, com duas lampadas
fluorescentes compactas de 9W, com acionamento automatico na falta de energia e autonomia
de duas horas.

12.4.3 Para o acionamento dos refletores com lampada vapor metalico, utilizar relé fotocélula
1000W/220V.

12.4.4 Para o acionamento dos refletores com lampada halégena, utilizar relé fotocélula
1000W/220V.
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12.5 FIOS E CABOS

12.5.1 Os alimentadores do quadro de distribuicao geral serdao unipolares de cobre #240mm?
com isolamento anti-chama 0,6/1KV, apés a conexao com o medidor de energia, ndo sera
permitida emenda nos alimentadores. Para os quadros de distribuicbes internos os
alimentadores serao unipolares de cobre #16mm?, #25mm? e #35mm?, com isolamento anti-
chama 0,6/1KV e nao sera permitida emendas entre os quadros.

12.5.2 Os circuitos condutores, cabos de cobre flexivel, que partem do quadro de distribuicao,
terao secao minima de #2,5mm? para iluminagao e tomadas de uso geral e #4,0mm? para ar
condicionado tipo split até 30.000Btus. Todos os condutores deverao ter isolamento anti-chama
450/750V.

12.5.3 Cada circuito deve ter o neutro e o terra partindo do quadro de distribuicao de maneira
individual, sendo proibido utilizar o mesmo neutro e 0 mesmo terra para circuitos diferentes.

12.5.4 Deve ser seguida a seguinte sequencia de cores:

Fase — Vermelho ou preto;
Neutro — Azul claro;
Retorno — Branco;

Terra — Verde.

121.5.5 Emendas nos condutores serao evitadas, mas quando houver necessidade as pontas
dos fios devem ser descascadas com 5 cm no minimo para a devida emenda, estar bem isoladas
com fita antichamas especifica para condutores e em caixa de passagem.

12.5.5 Todos os condutores devem ter gravados em toda sua extensao as especificagcoes de
nome do fabricante, bitola, isolagao e certificado do INMETRO.

12.6 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
12.6.1 Os quadros de distribuicao serao embutidos, conforme disposi¢ao no projeto elétrico.

12.6.2 Todos serdo em chapa de ago n° 16, zincada a quente (galvanizada), tratamento anti-
corrosivo de banho quimico e pintura eletrostatica epdxi a pd, com portas com ventilagao
permanente e trinco sem chave.

12.6.3 Os barramentos, devem ser de cobre eletrolitico para 3 fases, neutro e terra, corrente
nominal compativel, ruptura para 10 kA em 380 volts e isolados com termo-contratil, para
emprego de disjuntores trifasicos e monofasicos. Possuir contra tampa, fixada mecanicamente,
através de porcas ou parafusos.

12.6.4 Os quadros devem ter a seguinte adverténcia:

ADVERTENCIA - NBR5410

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sao sinal de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de
maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seg¢ao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de prote¢ao contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se
os desligamentos forem freqlientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagao elétrica apresenta anomalias
internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
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“A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
INSTALAGCAO.”

12.7 IDENTIFICACAO

12.7.1 Todos os quadros, circuitos elétricos e pontos de energia elétrica, deverao ser
identificados.

12.7.2 Quadro de distribui¢ao:

-Utilizar plaquetas em acrilico, fixados externamente na porta do quadro. Identificando o tipo
de quadro.

-Para identificagao dos circuitos no quadro, utilizar etiqueta em vinil auto laminado fixadas
ao lado do disjuntor correspondente, sendo que, se deve obedecer a sequéncia dos circuitos,
conforme diagrama trifilar.

12.7.3 Tomadas:

-Para identificagao das tomadas, utilizar etiqueta em vinil auto laminado, com o numero do

circuito ao qual esta conectada, fixados nos espelhos.

12.8 DISJUNTORES

12.8.1 Os disjuntores deverao estar localizados dentro dos quadros, com afastamento minimo
entre disjuntores de 1,0cm, se possivel, para evitar aquecimento por agrupamento.

12.8.2 E imprescindivel que o eletricista respeite o balanceamento de fases dos Quadros de
Distribuicao e o diagrama unifilar, para um bom funcionamento da instalagao.

12.8.3 Esta previsto em alguns quadros de distribuicao, conforme dimensionado em projeto,
dispositivo residual (DR) de 25A tipo AC com corrente nominal de atuagao de 30 mA, a jusante
do disjuntor 20A com curva de disparo “C”.
12.8.4 Serao instalados para a protegao do quadros, um disjuntor geral tripolar com capacidade
de ruptura de 10KA e curva de disparo “C".

12.9 ATERRAMENTO

12.9.1 O aterramento sera com hastes copperweld de cobre 254 micron, @ 5/8"x 2,40 m,
conectadas por cordoalha de cobre ni com 50mm? de diametro do sistema de SPDA.

12.9.3 O aterramento devera apresentar R<10Q em qualquer época do ano.

12.9.4 Deverao ser previstas, para cada eletrodo utilizado no sistema de aterramento, caixas
para inspe¢cao/medicao em local de facil acesso.

12.9.5 Todas as massas metalicas (caixa de passagem, quadros de distribuicao e etc.) devem
ser obrigatoriamente aterradas.
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1210 SUBESTACAO

12.10.1 A subestagao sera composta por um transformador trifasico de 150kVA, de acordo com
as normas da Companhia de Energia Elétrica do Estado, esta devera ser completa:
transformador trifasico 150kVA — 13,8kV/380-220V, poste de concreto duplo T, caixa metalica
para medicao, mureta, isoladores, para raios, cabos, eletrodutos e demais itens que compdem a
correta instalagao do transformador, conforme especificado no projeto elétrico aprovado pela
concessionaria local.

12.10.2 Sera executada de acordo com as seguintes normas relacionadas com materiais,
operagao e equipamentos utilizados em subestacao de energia elétrica:

- NBR 5410 “Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao”;

- NBR 14039 “Instalacao Elétricas de Média Tensao”;

- NBR 5471 “Condutores Elétricos”;

- NR 10 “Normas de Seguranga em Equipamentos Elétricos”;

- NDU 002 Energisa “Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Primaria”.

12.10.3 A protecao primaria do transformador de 150 kVA contra sobrecorrente, curto-circuito e
seccionamento sera realizada através do conjunto de 3 (trés) chaves fusivel unipolares tipo
indicadoras, com capacidade de corrente de 300 A, nivel de isolamento de 95 KV, classe de
tensao de 15 kV e capacidade de ruptura de 10 kA, ja a protecao geral de baixa tensao contra
sobrecarga e curto-circuito do trafo de 150 kVA sera assegurada por um disjuntor tripolar
termomagnético em caixa moldada de 225 A, classe de isolamento de 600V, frequéncia de 60
Hz, para fornecimento e instalagao.

12.10.4 Além disso, havera um conjunto de trés para-raios de distribuicao 13,8 kV polimérico
que devem ser diretamente conectados a malha de aterramento sendo esta de cobre nu, para
protecao contra surtos de tensao e descargas atmosféricas. Todos os itens citados acima estao
de acordo conforme padrdes e especificacoes de materiais da concessionaria.

12.10.1 O transformador de 150 kVA com relagao de 13,000/380-220V, devera esta com o
primario ligado em delta (AT) e secundario ligada em estrela (BT) com estrela aterrado,
refrigeracao a 6leo mineral.

12.11 INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

12.11.1 Os servicos de instalagbes de cabeamento estruturado da obra, compreendendo
tubulagdes, cabos, equipamentos de terminacao e demais acessorios, serao executados de
acordo com a Norma Técnicas NBR 14565, e obedecendo as especificagdes do projeto.

12.11.2 Arede de comunicagao de dados e voz foi concebida de forma a permitir sua utilizagao
através do principio de cabeamento estruturado (NBR 14565). Utilizara cabos, conectores e
equipamentos passivos de categoria Cat. 6.

12.11.3 Todo o cabeamento foi projetado utilizando tubulagao de PVC 3/4”, pelo piso.

12.11.4 Caixas de passagens foram dispostas para facilitar a enfiagao dos cabos e serao fixadas
embutidas na parede a uma altura de 30 cm do piso, na caixa de passagem 60x60cm, presente
no Rack, o cabo UTP deve ser conectado, devidamente instalados e clipados, no Patch Panel
do Rack padrao 19” 32U, com conexdes de Patch Cord industrializado categoria 5E.

12.11.5 Cada ponto (PT) sera composto por 02 (duas) tomadas RJ 45 fixada em caixa com
espelho a 30cm do piso, com excec¢ao do ponto de rede presente na copa que sera composto
por 01 (uma) tomada RJ45.

12.11.6 Especificagdes dos materiais:
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-TOMADA RJ-45: tipo IDC, categoria 6 conforme aplicagao, com protegao contra pé quando
nao estiver em uso, circuito de terminagao com balanceamento dos pares (circuito impresso) da
mesma, contatos banhados a ouro 50 microns. Deve ser do mesmo fabricante do conector RJ-
45 macho;

-CABQO: tipo par trangado (UTP), 4 pares, com isolagao em polietileno de alta densidade e
capa externa em PVC nao propagante a chama, deve conter impresso na capa o nome do
fabricante. Além da conformidade com os padroes ANSI/EIA/TIA para categorias 6 e IEC 11801
devera apresentar certificagao UL ou CSA impressa no cabo;

-Eletroduto em PVC 3/4”auto-extinguivel;

12.12 PROCEDIMENTO PARA EXECUGCAO

12.12.1 As instalagbes devem ser executadas de acordo com NBR 5410 e da Companhia de
Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS.

12.12.2 Todas as pecgas, equipamentos, acessorios, etc., devem estar alinhados, nivelados,
fixados, com toda perfeigao, oferecendo excelente aspecto visual e acabamento.

12.12.3 Emendas de fios devem ser feitas eletricamente perfeitas, colocadas dentro das caixas
de derivagao ou passagem e convenientemente isoladas com fita antichamas. Em hipétese
alguma poderao ser deixadas emendas dentro dos eletrodutos.

12.12.4 Todas as instalacdes devem ser devidamente testadas a fim de que se verifique seu bom
funcionamento.

12.12.5 Antes da colocagao das tomadas deve ser feita medicao de isolagao. Os minimos
permitidos sdo os da norma brasileira NBR-5410.

12.12.6 Antes da entrega final da instalagao, deve ser verificado se existe equilibrio de carga nas
fases, fazendo-se as corregdes necessarias.

12.12.7 Sé sera permitido o uso de talco industrial como lubrificante, na enfiagao dos condutores.

12.12.8 Devera ser seguido fielmente o projeto elétrico e no caso de qualquer incompatibilidade
de projeto e execugao, devera ser comunicado a Area de Engenharia e Arquitetura desta
Procuradoria para solugao do mesmo.

12.12.9 Qualquer servigo adicional, ndo previsto nas especificagoes técnicas ou no projeto, s6
podera ser executado com autorizagao da fiscalizagao.

12.12.10 A obra devera ser entregue limpa e livre de todo o entulho, cabendo a firma executora
a retirada dos mesmos para fora da edificagao.

13. SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAGAO DISTRIBUIDA.
13.1 CONSIDERACOES GERAIS

13.1.1 Esta parte do memorial tem como objetivo apresentar as informagoes necessarias para a
compreensao de todos os detalhes de instalagdo e cuidados no funcionamento dos
equipamentos eletroeletronicos (moédulos fotovoltaicos e inversores). Vale ressaltar que todo o
projeto deve seguir todas as normas regulamentadoras para execucgao e instalagao de geragao
de energia solar fotovoltaica — rede distribuida junto a concessionaria local.

13.1.2 O sistema consiste entdao na geracao de energia elétfrica e injecao de excedente de
energia na rede de baixa tensao da concessionaria local de distribuicao de energia,
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caracterizando o sistema de compensacao de energia elétrica previsto na REN n° 482 da ANEEL.
Normativa que regulamenta o consumidor brasileiro que queira produzir sua propria energia
elétrica a partir de fontes renovaveis ou cogeragao qualificada.

13.1.3 Normas Técnicas e Legislagao:

- NBR 16149 (Sistema fotovoltaicos (fv) caracteristicas da interface de conexao com a rede
elétrica de distribuicao);

- REN n° 482 (Resolugao 17 de abril de 2012 da ANEEL);

- REN n° 687 (Resolugao 11 de dezembro de 2015 da ANEEL);

- NBR 16149 (Sistema fotovoltaicos (fv) caracteristicas da interface de conexao com a

rede elétrica de distribuicao — procedimento de ensaio de conformidade);

- NUD 013 Energisa (Norma de Distribuicao Unificada).

13.1.4 Caracteristicas Gerais

O sistema fotovoltaica de geracao distribuida — Grid TIE de 58,5 kWp sera formado pelos
seguintes elementos:

- Conjunto de médulo fotovoltaico: 450 Wp x 130 unidades;

- Inversor de frequéncia: Inversor de 60 kW x 1 unid.;

- Cabo Flex isolagao até 1000 V;

- String Box — AC/DC: Quadro de protegao com fusiveis, DPS e disjuntores;

- Estrutura para fixagao dos médulos fotovoltaicos: Trilhos e grampos de fixagao em aluminio.

- Instalagao do Sistema (mao de obra);

- Elaboragao e aprovacao do projeto elétrico e de Geragao Distribuida junto a concessionaria
local (Energisa);

- Responsabilidade Técnica junto ao CREA (ART);

- O sistema deve ser entregue aprovado e energizado, em pleno funcionamento.

13.1.5 O sistema de geracgao fotovoltaica sera composto por alinhamentos de séries de modulos,
onde cada série € composta por diversos modulos fotovoltaicos, que por sua vez sao compostos
de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primaria de
energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os médulos fotovoltaicos séo
montados sobre a estrutura metalica, denominado como suporte dos médulos, que por sua vez
sao fixados sobre o telhado de forma adequada.

13.1.6 Os cabos provenientes dos diversos conjuntos de series se conectam entre si por
intermédio de uma caixa de jungao, a saida da caixa de jungao é ligada ao inversor.

13.1.7 Os inversores transformam a corrente continua (C.C) em corrente alternada (C.A).

13.1.8 A energia elétrica produzida € consumida pelo local da instalagao ou injetada na rede
elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda sejai nferior
a energia produzida.

13.2 DOS MODULOS

13.2.1 O local de instalagao sera no telhado, com face voltada para o hemisfério (NORTE). A
instalagao devera ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metalicos para evitar
corrosao por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para médulos fotovoltaicos sao
calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a area em questao, e a altitude da
instalagcao. Os pontos de fixacao para o médulo fotovoltaico sao calculados para uma perfeita
distribuicao de peso na estrutura, seguindo todas as recomendacdes dos fabricantes.

13.2.2 O desenho da estrutura deve basear-se no angulo de orientagcao e declive especificada

para o modulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual
necessidade de substituicao de elementos.
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13.2.3 Os modulos serao instalados fora das sombras das paredes e fixados a prépria estrutura.
13.3 DO INVERSOR SOLAR

13.3.1 O inversor & o equipamento responsavel por transformar a energia elétrica gerada nos
modulos fotovoltaicos em corrente continua (DC), na forma de corrente alternada (AC) para
entregar a rede. Em casos de perda ou anormalidades de tensao e frequéncia na rede AC, o
inversor deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia
de seguranca para os trabalhadores de manutencao da rede elétrica da companhia. Voltando os
valores de tensao e frequéncia a sua normalidade, o inversor se conecta a rede automaticamente.
O inversor aplicado em sistemas fotovoltaicos deve atender aos requisitos estabelecidos na
ABNT NBR IEC 62116.

13.3.2 Funcionara também como dispositivo de monitorizarao de isolamento, para desconexao
automatica da instalagao fotovoltaica, no caso de perda da resisténcia de isolamento. Deve-se

lembrar sempre a maneira correta de instalacao do inversor seguindo as orientagdes do
fabricante.

13.4 DAS GARANTIAS

13.4.1 Inversor: 5 anos (Fabrica);

13.4.2 Médulos fotovoltaicos: 10 anos por defeito de fabricagcao e 25 anos para geragao menor
que 80% (fabrica);

13.4.3 Instalagao: 1 ano apés a entrega do sistema em funcionamento.

14. INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA

14.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

14.1.1 Os servigos serao executados rigorosamente de acordo com o projeto de instalagdes
hidraulicas.

14.1.2 Os materiais empregados serao de primeira qualidade e a mao-de-obra empregada sera
sempre de alto padrao técnico, garantindo o bom funcionamento e a durabilidade das instalagées.

14.1.3 As colunas de canalizagao correrao embutidas nas alvenarias.

14.1.4 Para facilidade de desmontagem das canalizagdes, serao colocados unides ou flanges
nas sucg¢des das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

14.1.5 As deflexdes das canalizagdes serao executadas com auxilio de conexdes apropriadas.

14.1.6 Nas canalizagdes de sucgao ou recalque s6 sera permitido o uso de luvas nas deflexdes
a 90° e 45°, nao sendo tolerado o emprego de joelhos.

14.1.7 As canalizagbes de distribuicao de agua serao inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2% no sentido de escoamento.

14.1.8 Com a excegao dos elementos niquelados, cromados ou de latao polido, todas as demais
partes aparentes da instalacao, tais como canalizagbes, conexdes, acessorios, abragadeiras,
suportes, tampas, etc., deverao ser pintadas, depois de prévia limpeza das superficies com
benzina.
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14.1.9 Havendo rede de distribuigao publica de agua, a alimentagao sera feita diretamente desta,
provida de hidrébmetro, o qual devera ser instalado depois de calculado e aferido pela entidade
responsavel pelo fornecimento de agua.

14.1.10 A execugao do ramal é de responsabilidade da concessionaria sendo as despesas por
conta da contratada.

14.1.11 Nas ligacoes de aparelhos ou metais (torneira, engates, chuveiros, etc.), com tubulagao
em PVC, serao usadas conexdes azul LR de PVC com bucha de latao.

14.2 CAIXAS DETENTORAS

14.2.1 Poderao ser de concreto, alvenaria de tijolo macico ou PVC, devendo permitir facil
inspecao.

14.2.2 As caixas de gordura serao de PVC rigido.

14.2.3 As caixas de areia serao de alvenaria de tijolo macigo, concreto, ou constituidas de
anéis de concreto pré-moldados. Quando de alvenaria, os tijolos serao assentados com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adicao de impermeabilizantes e revestidas com
a mesma argamassa.

14.2.4 As caixas de inspegao retangulares ou quadradas, sendo constituidas de alvenaria, de
tijolos macigos ou blocos de concreto com paredes no minimo de 15 cm de espessura. Para
profundidades superiores a 1m, as paredes de alvenaria deverao ser de no minimo 25 cm de
espessura. Atampa sera de concreto, facilmente removivel e permitindo composi¢cao com o piso
circundante quando na parte interna da edificagcao e de ferro fundido quando na parte externa da
edificagao e nas areas verdes.

14.2.5 As caixas sifonadas serao de PVC, Brasilit, Tigre, ou similar com bujao para limpeza,
devendo satisfazer as seguintes caracteristicas:

- Fecho hidrico com altura minima de 50 mm;

- Quando a segao horizontal for circular, o diametro interno sera de 10 cm no minimo, e,
quando poligonal, devera permitir a inscricao de um circulo de 10 cm de didmetro no
minimo;

- Tampa removivel metalica;

- Orificio de saida com diametro de 50 ou 75 mm;

14.3 RALOS
14.3.1 Os ralos serao de PVC.
14.3.2 Os ralos sifonados terao fecho hidrico e altura minima de 40 mm.

14.3.3 Os ralos secos, quando de secao horizontal circular terao diametro minimo de 10 cm e,
quando de segao poligonal, permitirdo a inscricao de um circulo de diametro minimo de 10 cm.

14.4 TUBOS E CONEXOES

14.4.1 Tubos e conexdes de plastico: serao de cloreto de polivinila (PVC) rigido, do tipo pesado,
marca Brasilit, Tigre, ou similar.

14.4.2 Para instalagcdes prediais de agua fria, os tubos de PVC, serdao da série A e terao
espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT.
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14.4.3 Para instalagdes prediais de esgoto primario e secundario, os tubos de PVC terao as
espessuras e pesos determinados pelas normas técnicas da ABNT. As conexdes para
canalizagdes de plastico obedecerao naquilo que Ihes for aplicavel, as caracteristicas gerais dos
tubos.

14.5 METAIS

14.5.1 FERRAGENS

14.5.1.1 As fechaduras para as esquadrias metalicas e de madeira serao da marca Fama, Stam,
Arouca, Brasil ou similar e acabamento cromado.

145.1.2 Serao empregados parafusos de qualidade com acabamento e dimensdes
correspondentes aos das pecgas que fixarem.

14.5.1.3 Deverao ser colocadas 3 dobradicas em cada folha, da marca Fama, Stam, Arouca,
Brasil ou similar cromadas com 3 72 “ x 3.

14.5.1.4 Torneira de Boia: tipo reforgado, com flutuador de chapa de cobre, latdao repuxado ou
poliestireno. Expandido — “balao interno”, “balao oval”, “meio-balao”, ou “balao-chato”. Valvula de
vedacgao e hastes de metal fundido.

14.5.1.5 Registro de gaveta: serao inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou
estampado com volante reforgado. Na tubulagao embutida em paredes da edificagdao serao
usados registros das marcas Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.

14.5.1.6 Registro de Pressao: serao inteiramente de bronze com volante da marca Deca, Docol,
Metal Brasil ou similar cromado.

14.5.1.7 Torneira para lavatério: serao da marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.6.1.8 Torneira para pia: da marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar de %"

14.5.1.9 Torneira para jardim: marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar %” com bico de 2" para
mangueira ou similar.

14.5.1.10 Valvula de Descarga: terao acionamento mecanico 1 1/2” da Deca, Docol, Metal Brasil
ou similar.

14.5.1.11 Engate: Serao metalicos, 2" da marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.5.1.12 Valvula para lavatorio: cromada marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.5.1.13 Valvula para Pia: cromada marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.
14.5.1.14 Valvula para Tanque: cromada marca Deca, Docol, Metal Brasil ou similar.

14.5.1.15 Sifao para lavatério, tanque e pia: cromados, Deca, Docol ou Metal Brasil.
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14.6 APARELHOS

14.6.1 GENERALIDADES

14.6.1.1 Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pecas
complementares serao instalados de acordo com as recomendagoées do fabricante.

14.6.1.2 As bacias sanitarias destinada aos cadeirantes deverdo ser instaladas conforme o
especificado na NBR 9050.

14.6.1.3 A colocacgao e fixagao dos aparelhos devera ser feita obedecendo-se a execugao dos
embuchamentos necessarios, nivelamento para fixacao dos parafusos, ligacées aos ramais de
esgoto correspondentes e ligagcdes aos engates flexiveis metalicos.

14.6.1.4 As pecas de embutir deverao ser colocadas perfeitamente niveladas e aprumadas.
14.6.2 PECAS

14.6.2.1 Vaso Sanitario: marca Deca, Celite, Icasa, Incepa ou similar, sifonados, saida inferior,
com assento de poliéster.

14.6.2.2 Mictorio: Deca, Celite, Icasa, Incepa ou similar com conjunto de fixagao.
14.6.2.3 Cuba para pia: em acgo inoxidavel.

14.6.2.4 Cuba para lavatério: Deca, Celite, Icasa , Incepa ou similar.

14.6.2.5 Todas as bancadas serdao em granito com largura, comprimento e altura em relagao ao
piso conforme especificado em projeto.

14.6.2.6 As divisorias entre os mictérios e entre as bacias sinfonadas serdao em granito, com
espessura, comprimentos e largura, especificados em projeto.

15. SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1 MUROS: O muro em alvenaria de tijolo furado %z vez sera chapiscado e rebocado nas duas
faces, sera executado conforme projeto, sendo sua fundagdo em estaca de concreto com
diametro de 30 cm e altura minima de 1,5. A alvenaria de embasamento sera trés fiadas de tijolo
ceramico assentado a chato. Os pilares serao executados a cada dois metros nas dimensoes de
25x12 cm. A viga baldrame tera a dimensao de 12x20 cm. A viga superior tera a dimensao de
12x15 cm.

15.2 GENERALIDADES

15.2.1 Os servigos de drenagem, torneiras de jardim, escoamento de aguas, iluminagao de areas
externas e outras instalagbes complementares estao contidas nos projetos especificos de
instalagoes (hidraulica e elétrica).

15.2.2 Todos os vidros, azulejos, lougas sanitarias, pisos lavaveis, cimentados, pedras,
pavimentagoes, etc., deverao ser cuidadosamente lavados, assegurando-se de que nao sera
danificada qualquer parte da obra em decorréncia dessa lavagem. Onde necessario, a superficie
sera encerada e lustrada.
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15.2.3 Todas as instalagdes do canteiro de obras deverao ser desmontadas e removidas, com o
cuidado de nao danificar qualquer parte da obra, inclusive jardins, gramados, cal¢adas, etc.

15.2.4 Todas as esquadrias deverao ser devidamente limpas e ajustadas, quando necessario.
Nao serao aceitas esquadrias que apresentem defeitos de funcionamento, pecas danificadas,
etc. Eventuais danos na pintura deverao ser sanados.

15.2.5 Serao desobstruidas todas as passagens de aguas pluviais (calhas, ralos, drenos,
condutores, etc.), assegurando-se o perfeito funcionamento do sistema, eliminando-se restos de
materiais, lixos, etc.

15.2.6 A obra devera apresentar-se rigorosamente limpa, isenta de respingos de pintura ou
salpicos de argamassa, materiais de acabamento em perfeito estado e rigorosamente de acordo
com o projeto.

15.2.7 Deverao apresentar-se em perfeito funcionamento todas as instalagdes, equipamentos e
aparelhos elétricos, assim como instalagcdes de agua, esgoto, protecao e combate a incéndios,
telefonia, légica, etc., as quais deverao ser rigorosamente verificadas, obedecendo-se as normas
da ABNT (NBR — 5651, NBR — 8160 e NBR — 5675) para aceitagao da obra.

16. LIMPEZA FINAL DA OBRA

16.1 GENERALIDADES

16.1.1 Terminados os trabalhos de construcao, todas as edificacbes serdao limpas pela
CONTRATADA. Esta limpeza consistira em lavagem geral e remogao de todas as manchas de
tinta dos pisos, impermeaveis, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e metais,
usando-se em cada caso, a técnica e os materiais adequados.

16.1.2 As areas externas pavimentadas serao limpas, bem como, as suas adjacéncias, e todo o
entulho sera removido.

16.1.3 Para todos os efeitos, as diversas partes da obra somente serao consideradas concluidas
e, portanto, recebidas, apés haver sido efetuada a limpeza final de cada uma das partes.

16.2 REVESTIMENTO E PAVIMENTAGCAO

16.2.1 Ladrilhos ceramicos: lavagem com solugao de acido cloridrico, na proporgao de uma parte
de acido para 5 de agua.

16.2.2 Azulejos e Pastilhas: lavagem com agua e sabao.
16.3 FERRAGENS E METAIS

16.3.1 Quando cromados ou niquelados, limpar com removedor adequado e flanela para
polimento.

16.4 VIDROS

16.4.1 Obedecera o que segue:
- Respingo de tinta: remové-lo com removedor adequado e palha de ago fina (tipo Bom
Bril).
- Lavagem com agua e papel absorvente (podendo ser jornal).
- Remocao dos excessos de massa com lamina de ago ou espatula fina, sem causar
danos as esquadrias.
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16.5 APARELHOS SANITARIOS
16.5.1 Lavagem com agua e sabao, sem qualquer adigcao de acidos.

17. PAISAGISMO

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 Plantar grama da espécie batatais em placas, nas areas previamente definidas e
devidamente limpas e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de acordo com os dados
planialtimétricos determinados no projeto.

17.1.2 Antes do plantio toda a area devera ser adubada. A empreiteira devera entregar os
jardins pegos, sem ervas daninhas, com uma camada de terra vegetal e aplicagao de uréia na
proporgao de 10 gramas/m?2.

17.1.3 Plantar pequenos arbustos e mudas de arvores conforme posterior orientacao da
arquiteta autora do projeto e de acordo com o orgamento analitico.

18. INSPECAO E TESTES

18.1 GENERALIDADES

18.1.1 Apdés a conclusao de todos os trabalhos, a fiscalizacao fara uma inspecao final,
constatando a fidelidade de construgao aos seus desenhos executivos e as respectivas
especificagdes, especialmente no que esta disposto a seguir.

18.1.2 A consolidagao dos aterros, onde for especificada compactagao sera verificada.

18.1.3 A solidez da estrutura sera verificada, especialmente quanto a existéncia de trincas,
recalques, etc.

18.1.4 As portas e janelas deverao abrir e fechar livremente, com todas as ferragens em perfeito
funcionamento.

18.1.5 As canalizagbes, de qualquer natureza, deverao ser rigorosamente inspecionadas e
testadas contra vazamento e outros defeitos.

18.1.6 A instalagao elétrica, ap6s a sua ligacao a rede externa, sera inspecionada e todas as
chaves e aparelhos serao testados.

18.1.7 Os caimentos dos pisos no sentido de escoamento das aguas de lavagem e/ou aguas
pluviais serao verificados.

18.1.8 Aimpemeabilidade e a vedacgao dos telhados serao comprovados.
18.1.9 A impermeabilizacao de alicerces, paredes, marquises, lajes, caixas d’agua e outras
unidades especificadas, bem como, pintura impermeabilizante em tijolos e madeira serao

testadas.

18.1.10 A uniformidade e a qualidade das pinturas serao verificadas.
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20. FALHAS E/OU DEFEITOS

19.1 GENERALIDADES

19.1.1 A CONTRATADA devera tomar providéncias imediatas para reparar, seja qual for a
extensao ou o alcance dessas medidas, quaisquer falhas, defeitos ou omissdes que contrariem
as disposicoes das Normas da ABNT e/ou outras adotadas, dos desenhos do projeto executivo
e destas Especificagdes Técnicas.

Palmas, 30 de margo de 2021.

ALBERTO NERIDE ~ h5inadode forma digital por
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Dados: 2021.04.30 16:54:09 -03'00'
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ANEXO IX
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURUPI L.S.: 118,37%)
LOCAL: RUA 3 ESQ. C/ RUA 7, QD 07, LOTEAMENTO PARK FILO MOREIRA, GURUPI - TO BDI: 25,0%)
BDI diferenciado 15,3%)
DATA: MARCO - 2021 A.C.: 1.643,03

PRECO UNIT.

PRECO TOTAL
RS) Y

1.0.0 INTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA

104 \IMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR - — 033 123,98
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
102 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA/ ESGOTO P/ CANT. OBRAS unid 1,00 1.419,06 1.419,06
1.0.3  LIGAGAO PROVISORIA ELET. BAIXA TENSAO P/ CANT. OBRAS unid 1,00 2.339,18 2.339,18
104 BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO, PISO, PAREDES EM COMPENSADO 10MNM, COBERTURA EM TELHA o 6,00 103054 6.183.20
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS
1.0.5  EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS m? 4,00 804,00 3.216,00
1.0.6  EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 12,00 565,94 6.791,28
Lo, EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO e 4,00 o314 372576
INCLUSO MOBILIARIO
1.0.8  LOCAGAO CONV. DE OBRA C/ GABARITO DE TABUA CORRIDA PONTALETADA m 200,95 50,28 10.103,77
1.0.9  PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AGO GALV. PADRAO MP m? 4,00 514,39 2.057,56
1.0.10  TAPUME COM TELHA METALICA m? 500,00 104,20 52.100,00
TOTAL DA ETAPA |
200 PROJETOS
201  PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA m? 1643,03 4,13 6.78571
TOTAL DA ETAPA |
3.0.0  INFRA- ESTRUTURA
3.1.0  MOVIMENTO DE TERRA
311  FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO. INCLUSIVE TRANSPORTE m 930,59 45,38 42.230,17
3.1.2  ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA mé 234,65 281 659,37
COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO 95% PROCTOR NORMALCOMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO R
3.13 m 979,12 7,34 7.186,74
GC>295% DO PN (AREAS) (C/MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
TOTAL DA ETAPA ]
3.2.0 FUNDAGAO
321  ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M m 248,18 75,95 18.849,27
32.2  REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO me 166,47 26,79 4.459,73
3.2.3  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m? 308,78 5,61 1.732,26
32.4  LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO me 12,35 18,53 228,85
3.2.5  ALVENARIA EMBASAMENTO TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM m 25,06 730,28 18.300,82
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, :
26 DE1,10X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACGES (FABRICAAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) ™ Ty 114,40 11468714
3.2.7  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-60 DIAM. 5,0 MM ke 1014,50 21,43 21.740,74
3.2.8  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 MM ke 782,80 20,35 15.929,98
3.2.9  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 8,0 MM ke 1696,60 19,16 32.506,86
3.2.10 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 10,0 MM ke 977,60 17,13 16.746,29
3.2.11 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM ke 146,00 14,41 2.103,86
3.2.12  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM ke 48,10 13,66 657,05
4515 (CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES . 8171 67234 54.836,90
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
TOTAL DA ETAPA ]
4.0.0  SUPERESTRUTURA
401 FORMAPARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAIE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, e B—— 114,40 25031612
DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
4.0.2  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-60 DIAM. 5,0 MM ke 3657,81 21,43 78.386,87
403  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 MM ke 2038,20 20,35 41.477,37
4.0.4  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 8,0 MM ke 4595,75 19,16 88.054,57
405  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 10,0 MM ke 2726,20 17,13 46.699,81
406  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM ke 647,80 14,41 9.334,80
407  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 16,0 MM ke 291,40 13,66 3.980,52
408  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50, DIAM. 20,0 MM ke 82,10 14,89 1.222,47
409 CONCRETAGEM DE ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO - . - 67234 135.488,96
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
4.0.10  LAJE PRE-FABRICADA, FORRO, C/ CAPEAMENTO E ESCORAMENTO m? 821,76 171,99 141.334,50
4011 LAJE PRE-FABRICADA, PARA PISO, C/ CAPEAMENTO E ESCORAMENTO m? 14,81 184,61 2.734,07
TOTAL DA ETAPA ]
5.0.0 PAREDES E PAINEIS
0 ALVENARIAEM TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 e — 107,64 25666112
(CIMENTO E AREIA)
50.2  VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO m? 516,20 55,71 28.757,50
03 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E e ") J961 3632087
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E .
>4 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS m i oL8 34.393,23
5.0.5 DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO E=3MM ASSENT. ARG. 1:4 ARREMATADO COM CIMENTO BRANC( ~ m? 17,28 732,54 12.658,29
[ TOTAL DA ETAPA ]
6.0.0 GARAGEM PRIVATIVA
6.0.1  ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M m 15,02 75,95 1.140,77
6.0.2  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m? 10,02 5,61 56,21
6.0.3  LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO m? 10,02 18,53 185,67
6.0.4  CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO me 15,02 467,40 7.02035
6.0.5 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m 15,02 199,64 2.998,59
6.0.6  ESTRUTURA METALICA PERFIL CH. DOBR. SAC 41 ke 3750,21 10,40 39.002,18
6.0.7 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, PRE-PINTADA DE FABRICA NA COR AZUL, INCLUSO ICAMENTO m? 416,69 112,56 46.902,63
6.0.8  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM m 42,57 65,28 2.778,97
6.0.9 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM ke 200,30 14,41 2.886,32
6.0.10 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m? 197,20 22,93 4.521,84
TOTAL DA ETAPA ]

7.0.0 ESQUADRIAS
7.1.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

7.1.1  INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - unid 37,00 975,21 36.082,77

FORNECIMENTO E INSTALACAO. ) o
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

7.1.2  INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - unid 11,00 923,54 10.158,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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ANEXO IX
PLANILHA ORCAMEN ARIA
OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURUPI L.S.: 118,37%
LOCAL:  RUA3ESQ. C/ RUA 7, QD 07, LOTEAMENTO PARK FILO MOREIRA, GURUPI - TO BDI: 25,0%
BDI diferenciado 15,3%)
DATA:  MARCO - 2021 A.C.: 1.643,03
E b
ITEM PR 33 ;;N'T PRECO TOTAL
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM
415 REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS EM ALUMINIO (H=40 CM) EM AMBOS OS LADOSITENS INCLUSOS: unid 4,00 1123,51 494,04
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. ) .
CONJUNTO DE PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, DUAS FOLHAS
7.14  80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, unid 1,00 1.950,43 1.950,43
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
7.2.0 ESQUADRIA DE VIDRO
7.2.1  PELICULA FUME PARA VIDROS 70% DE VISIBILIDADE COM BLOQUEIO TERMICO DE 50% m? 171,42 82,05 14.065,01
7.2.2  VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM, FIXO m? 8,00 439,54 3.516,32
553 PORTA DE VIDRO LAMINADO, REFLETIVO, COR AZUL ROYAL, 2 FOLHAS DE ABRIR. INCLUSIVE ESTRUTURA. m? 396 127,80 5.060,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.2.4  PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, 2 FOLHAS (FIXA + MOVEL DE CORRER). m? 88,79 405,80 36.030,98
7.2.5 PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, 2 FOLHAS ABRIR. m? 8,36 405,80 3.392,49
7.2.6  PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, 1 FOLHA ABRIR. m? 1,68 405,80 681,74
7.2.7  PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. unid 1,00 974,18 974,18
7.2.8  JANELA VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, CORRER m? 171,42 405,80 69.562,24
7.2.9  JANELA VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, FIXO m? 15,72 405,80 6.379,18
2210 JANELAVIDRO LAMINADO, REFLETIVO, COR AZUL ROYAL - MAXIMO AR. INCLUSIVE ESTRUTURA. FORNECIMENTO E m? 17,15 127,80 2191427
INSTALAGAO
517 JANELAVIDRO LAMINADO, REFLETIVO, COR AZUL ROVAL - FIXO. INCLUSIVE ESTRUTURA. FORNECIMENTO E 2 5234 127,80 66.880,05
INSTALAGAO
7212 PUXADOR CROMADO PARA PORTA - 35CM unid 2,00 150,41 300,82
7.2.13  ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA m? 13,70 790,68 10.832,32
7.2.14  PEITORIL EM GRANITO L=15CM m 147,30 70,90 10.443,57
7.3.0 ESQUADRIA METALICAS
7.3.1  PORTAO DE GRADE METALICA, 1 FL - ABRIR m? 2,40 468,96 1.125,50
7.3.2  PORTA DE CHAPA METALICA VENEZIANA, ABRIR, 01 FL m? 5,77 374,29 2.159,65
733  GRADE METALICA - 2,0M m? 111,44 468,96 52.260,90
7.3.4  PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE BOTIJOES, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES m? 0,84 468,96 393,93
7.3.5 PORTAO DE CHAPA METALICA VENEZIANA, CORRER, 01 FL m? 8,80 374,29 3.293,75
736 PORTAEM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 2 7,68 671,56 5.157,58
INSTALAGAO.
7.3.7  PLATAFORMA PARA CONDICIONADORES DE AR m? 159,98 468,96 75.024,22
[ TOTAL O ETAPA |
8.0.0 COBERTURA
8.0.1 ESTRUTURA METALICA PERFIL CH. DOBR. SAC 41 kg 14787,27 10,40 153.787,61
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E
.0.2 - 4 4 2 310,
802 ) rccORIOS DE FIXACAO m 1313,89 64,93 85.310,88
8.0.3  CALHA EM CHAPA DE ACO, DESENVOLVIMENTO 100 CM m 124,43 204,36 25.428,51
8.0.4  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM m 410,96 65,28 26.827,47
8.0.5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m? 124,43 17,66 2.197,43
B0G ;JE;);) PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 2 12443 10,64 1.323,94
.07 CUMEEIRAPARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. 13,60 6155 842,62
AF_06/2016
8.0.8 FUNDO PREPARADOR, TIPO ZARCAO, PARA ESTRUTURA METALICA m? 777,58 10,64 8.273,43
8.0.9 PINGADEIRA EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO MOLDADO NO LOCAL, L=20CM m 458,27 40,95 18.766,16

9.0.0 IMPERMEABILIZAGAO
9.0.1  IMPERMEABILIZAGAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES E BALDRAMES EM 2 DEMAOS m? 541,77 42,51 23.030,64
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER

2
902 L AITICO, Ex3MM m 62,34 88,61 5.523,95
9.03  REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE m? 62,34 21,34 1.330,34
9.0.4 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. m? 59,24 34,40 2.037,86
9.05 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. m? 3,10 46,60 144,46
TOTAL DA ETAPA I 32.067,25|
10.0.0 REVESTIMENTOS
10.1.0  REVESTIMENTO DE FORRO
10.1.1 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM m? 197,67 6,21 1.227,53
10.1.2  REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM m? 197,67 32,51 6.426,25
10.1.3 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO m? 1171,74 65,16 76.350,58
10.1.4  EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA FORRO, UMA DEMAO m? 1369,41 21,25 29.099,96
10.1.5 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS E FORRO, DUAS DEMAOS m? 1369,41 15,75 21.568,21
TOTAL DA ETAPA ]
10.2.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS/INTERNAS
10.2.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM m? 4307,82 6,33 27.268,50
1022 EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO m? 3963,01 35,19 139.458,32
1023 EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO m? 344,81 30,45 10.499,46
MECANICO
10.2.4 REGUA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO m 30,70 41,76 1.282,03
10.25  REVESTIMENTO CERAMICO 2,5X5,0 cm, TIPO PASTILHA, BRANCO m? 36,84 303,34 11.175,05
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO PASTILHA, 2,5X2,5CM, 2
1026 \A COR AZUL CLARO, EM TOM DEGRADE PARA O CENTRO DA PECA. m K 285,91 20351,07
102 REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO PASTILHA, 2,5X2,5CM, - 009 28591 5.669,60
NA COR AZUL MARINHO, EM TOM DEGRADE PARA O CENTRO DA PECA. ~
10.2.8 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PA’REDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 m? 307,97 69,20 21311,52
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES
10.2.9 REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO, COR NATURAL, ESPESSURA 3,0 MM m? 61,68 512,34 31.601,13
[ TOTAL DA ETAPA ]
10.3.0 PISOS
103.1  CONTRAPISO ESPESSURA 7 CM m? 89,03 618,93 55.103,34
10.3.2  PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA m? 1251,90 266,25 333.318,38
103.3  PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA RUSTICO m? 17,50 266,25 4.659,38
10.3.4 RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM COM POLIMENTO NA BORDA m 839,19 31,58 26.501,62
103.5 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM - L=15CM m 82,85 66,00 5.468,10
10.3.6  PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA TABEIRA - L=20 CM m? 6,50 266,25 1.730,63
103.7  PISO TATIL 25x25 CM EM PLACAS PVC COLORIDO - DIRECIONAL E ALERTA m 256,00 44,38 11361,28
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ANEXO IX
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURUPI LS.: 118,37%
LOCAL:  RUA 3 ESQ. C/ RUA 7, QD 07, LOTEAMENTO PARK FILO MOREIRA, GURUPI - TO BDI: 25,0%)
BDI diferenciado 15,3%)
DATA:  MARGO - 2021 A.C.: 1.643,03
ITEM NTI PRECO UNIT. PRECO TOTAL
(R$)
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 R
1038 0 M, ESPESSURA 6 CM m 1824,89 73,54 134.202,41
10.3.9  PISO TATIL 25x25 CM, EM CONCRETO COLORIDO - DIRECIONAL E ALERTA m 288,75 40,09 11.575,99
10.3.10 PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM m? 38,44 618,93 23.791,67
TOTAL DA ETAPA ]
11.0.0 PINTURA
11.1.0 PINTURA EXTERNA/INTERNA/FORRO
11.1.1  APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 3280,28 16,00 52.484,48
11.1.2  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA LAVAVEL SEMI-BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 3280,28 16,36 53.665,38
11.1.3  APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS DE FACHADA m2 2365,10 1,88 4.446,39
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM ,
1114 pRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS m EED 1993 47.136,44
11.2.0 PINTURA EM ESQUADRIA METALICA
11.2.1  PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m2 593,82 22,93 13.616,29
11.3.0 PINTURA EM PISO
11.3.1  PINTURA ACRILICA PARA PISO - DEMARCAGAO DE VAGAS m2 60,85 13,29 808,70
11.3.2  PINTURA ACRILICA PARA PISO, COR CONCRETO - CALCADA DE PROTECAO DA EDIFICACAO m2 549,14 18,14 9.961,40
TOTAL DA ETAPA ]
12.0.0 INSTALACOES HIDRAULICA - SANITARIA -PLUVIAL
12.1.0 REDE DE AGUA FRIA
151, ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / - . 75,95 249572
ESCORAMENTO
12.1.2 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 32,86 26,79 880,32
12.1.3 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. m 246,45 13,75 3.388,69
o~ :\I/IH'\;JMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 " 24645 13,89 342319
12.1.5 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCL. CONEXOES m 304,78 44,83 13.663,29
12.1.6 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCL. CONEXOES m 9,90 30,11 298,09
12.1.7 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCL. CONEXOES m 197,58 42,86 8.468,28
12.1.8 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCL. CONEXOES m 90,81 40,90 3.714,13
12.1.9 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCL. CONEXOES m 22,76 58,49 1.331,23
12.1.10 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS unid 4,00 1.064,15 4.256,60
12.2.0 LOUGAS E METAIS
152 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA unid 2100 247,85 520485
SANITARIA AJUSTAVEL
12.2.2  ASSENTO PARA VASSO SANITARIO - ALTO PADRAO unid 21,00 40,58 852,18
12.2.3  VASO SANITARIO BRANCO PARA PMR SEM ABERTURA FRONTAL. H=44 CM unid 5,00 893,68 4.468,40
12.2.4  ASSENTO PARA VASSO SANITARIO PARA PMR unid 5,00 40,58 202,90
12.2.5 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO unid 26,00 201,94 5.250,44
12.2.6 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 6,00 260,79 1.564,74
12.2.7 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 2,00 32,90 65,80
12.2.8 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 6,00 69,46 416,76
12.2.9 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 21,00 138,50 2.908,50
12.2.10 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 6,00 73,89 443,34
12.2.11 REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 2,00 66,26 132,52
12.2.12 BANCADA/BALCAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - INCLUSO SAIA E RODAMAO m2 8,72 478,28 4.170,60
12.2.13 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA - INCLUSO SAIA E RODAMAO m2 8,63 576,26 4.973,12
12.2.14 CUBA DE LOUGA P/ MESA DE PEDRA - OVAL unid 21,00 101,83 2.138,43
12.2.15 CUBA DE LOUCA P/ MESA DE PEDRA - REDONDA unid 5,00 101,83 509,15
12.2.16 PIA COZINHA EM BANCADA, GRANITO CINZA ANDORINHA, CUBA INOX/TORNEIRA m2 0,99 1.060,96 1.050,35
12.2.17 TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 unid 26,00 155,55 4.044,30
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - )
12218 Lo NECIMENTO £ INSTALACEO. unid 1,00 131,66 131,66
TANQUE LOUGA BRANCA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO,
12.2.19 TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - unid 1,00 917,93 917,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.2.20 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 27,00 9,03 243,81
12.2.21 TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM unid 4,00 28,53 114,12
12.3.0 REDE DE ESGOTO
1737 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / - R 75,95 2.408,89
ESCORAMENTO
12.3.2 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 32,86 26,79 880,32
12.3.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCL. CONEXOES m 82,78 20,89 1.729,27
12.3.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCL. CONEXOES m 82,65 30,95 2.558,02
12.3.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 249,06 59,88 14.913,71
12.3.6 VALVULA P/ LAVATORIO METAL CROM. C/ LADRAO unid 21,00 34,26 719,46
12.3.7 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 28,00 11,49 321,72
12.3.8  CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES unid 23,00 29,58 680,34
12.3.9 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. unid 1,00 422,35 422,35
12.3.10 CAIXA DE PASSGEM 50X50X40 C/ TAMPA unid 15,00 360,10 5.401,50
12.3.11 FOSSA SEPTICA D INT =200 CM, H INT = 240 CM unid 1,00 5.261,83 5.261,83
12315 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM unid 1,00 543491 54301

CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
12.4.0 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO

12.4.1 2 65,72 75,95 4.991,43

59,15 26,79 1.584,63
110,93 46,90 5.202,62

m
12.4.2 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m?
12.4.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCL. CONEXOES m
12.4.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 317,43 59,88 19.007,71
12.4.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCL. CONEXOES m 111,60 64,81 7.232,80
12.4.6  CAIXA DE PASSGEM 75X75X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA unid 1,00 1.003,49 1.003,49
12.4.7 CAIXA DE PASSGEM 60X60X40 FUNDO BRITA C/ TAMPA unid 8,00 429,73 3.437,84

unid

12.4.8 CAIXA DE PASSGEM 50X50X40 FUNDO BRITA C/ TAMPA 9,00 360,10 3.240,90
TOTAL DA ETAPA | 168.158,18
13.0.0 REDE DE INCENDIO
13.1.0 CASA DE MAQUINAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
13.1.1 ’ 2 .508,

3 ESCORAMENTO m 19,86 75,95 1.508,37
13.1.2  REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 4,97 26,79 133,15
13.1.3  EXECUGAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE E FRIZADO - (14X19X39) FBK=4,5 MPA m? 12,54 80,86 1.013,98
13.1.4  PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM m? 0,28 618,93 173,30

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 40f335e3 - 34b31f66 - 4ec3de24 - 9179e12f
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ANEXO IX
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURUPI L.S.: 118,37%)
LOCAL: RUA 3 ESQ. C/ RUA 7, QD 07, LOTEAMENTO PARK FILO MOREIRA, GURUPI - TO BDI: 25,0%
BDI diferenciado 15,3%)
DATA: MARCO - 2021 A.C.: 1.643,03
E B
ITEM RE 3::;;””‘ PRECO TOTAL (RS)
13.1.5 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO 99,16 657,43
13.2.0 RESERVA TECNICA DE INCENDIO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
13.2.1 ! 2
3 ESCORAMENTO m 0,68 75,95 51,65
13.2.2 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO m? 1,00 18,53 18,53
1323 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, m? 0,60 114.40 68,64
- DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAGOES (FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) ! ' !
13.2.4 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 MM kg 15,77 20,35 320,92
13.2.5 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 8,0 MM kg 9,40 19,16 180,10
13.2.6 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO m? 0,83 467,40 387,94
13.2.7 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 0,83 199,64 165,70
13.2.8 ESTACA ESCAVADA MECf\NICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZA[\ITE, COM 40CM DE E)IAMETRO, CONCRETO m 6,00 107,43 644,58
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)
13.2.9 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUGAO DE ESTACAS km 427,40 3,51 1.500,17
13.2.10 RESERVATORIO METALICO, TIPO "TAGA". VOLUME 12.000 L unid 1,00 17.430,18 17.430,18
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM .
13.2.11 unid 33,00 15,08 497,64
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
13.3.0 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 0,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
13.3.1  1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E unid 4,00 1.625,30 6.501,20
INSTALACAO )
1332 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE P~OLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA unid 4,00 440,58 1762,32
INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.3.3 TUBO DE AGO GALVANIZADO 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO m 168,57 147,98 24.944,99
13.3.4 BOMBA D'AGUA TRIFASICA SHP PARA PRESSURIZAGAO DE TUBULAGAO DE INCENDIO unid 1,00 5.753,63 5.753,63
13.3.5 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA PARA PRESSURIZAGAO DE HIDRANTES. ATE 10 CV unid 1,00 746,38 746,38
13.3.6 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 2,00 370,30 740,60
13.3.7 REGISTRO DE GAVETA 2.1/2", METAL BRUTO unid 4,00 220,98 883,92
1338 REGISTRO DE RECALQUE PARA PASSEIO, @ 65 mm (2 1/2"). INCLUSO TAMPA METALICA 40X60 CM E CAIXA EM unid 1,00 705,23 705,23
ALVENARIA
13.3.9 CENTRAL DE ALARME unid 1,00 658,65 658,65
13.3.10 BATERIA PARA CENTRAL DE ALARME 12V 1.3AH unid 1,00 101,38 101,38
13.3.11 PRESSOSTATO ESCALA O - 4 kgf/cm? unid 1,00 148,83 148,83
13.3.12 MANOMETRO ESCALA 0 - 7 kgf/cm? unid 1,00 141,20 141,20
13.3.13 TANQUE DE PRESSAO (INCENDIO) unid 1,00 350,08 350,08
13.3.14 BOTOEIRA ACIONAMENTO DE ALARME, CX COM VISOR DE VIDRO COM MARTELO unid 4,00 91,58 366,32
13.3.15 BOTOEIRA ACIONAMENTO DE BOMBA, CX COM VISOR DE VIDRO COM MARTELO unid 5,00 82,83 414,15
13.3.16 SIRENE ELETRONICA 12CC unid 4,00 74,08 296,32
13.3.17 QUADRO COM. MONO 1 A 5cv C/SINAL. COMPL. unid 1,00 526,85 526,85
13.3.18 EXTINTOR AGUA PRESSUR. CAP 10 L - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 4,00 182,06 728,24
13.3.19 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00 567,23 567,23
13.3.20 EXTINTOR PO QUIMICO SECO CAP 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 8,00 204,73 1.637,84
TOTAL DA ETAPA 72.727,64
14.0.0 INSTALAGOES PARA CONDICIONADORES DE AR
INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL
14.0.1 DIAM - 1/4" E 1/2", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 228,72 99,99 22.869,71
ULTRAVIOLETA, CABO PP - i
INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL
14.0.2 DIAM - 1/4" E 3/8", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 3,20 84,89 271,65
ULTRAVIOLETA, CABO PP B )
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL
14.0.3 DIAM - 3/8" E 5/8", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 136,04 115,01 15.645,96
ULTRAVIOLETA, CABO PP - i
INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICONADO "SPLIT" INCLUINDO TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL
14.0.4 DIAM - 5/8"E 1/2", ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA 10 MM, COM PROTEGAO ANTICHAMA E m 4,20 95,13 399,55
ULTRAVIOLETA, CABO PP
14.0.5 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCL. CONEXOES m 64,40 30,11 1.939,08
I TOTAL DA ETAPA 41.125,95|
15.0.0 INSTALAGOES ELETRICAS
15.1.0 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
15.1.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 895,00 13,75 12.306,25
1512 :\I/IH'\;JMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 895,00 13,89 12.431,55
1513 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU m 20,00 14,80 296,00
IGUAIS A 75 MM . .
15.1.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E 20,00 21,08 439,60
MENORES OU IGUAIS A 75 MM
15.1.5 CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm unid 10,00 116,03 1.160,30
15.1.6 CAIXATIPO R1 40x40 unid 1,00 289,78 289,78
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
15.1.7 ! 2
5. ESCORAMENTO m 4,50 75,95 341,78
15.1.8 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20 CM. m? 4,05 26,79 108,50
15.1.9 ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") m 118,00 8,36 986,48
15.1.10 ELETRODUTO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 3/4" m 1660,00 6,70 11.122,00
15.1.11 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") m 29,00 9,90 287,10
15.1.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") m 48,00 9,44 453,12
15.1.13 ELETRODUTO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 2" m 29,00 11,90 345,10
15.1.14 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") m 40,00 60,70 2.428,00
15.1.15 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") m 90,00 8,00 720,00
15.1.16 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 412,00 9,85 4.058,20
15.1.17 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL unid 244,00 10,86 2.649,84
15.1.18 ELETROCALHA 100X50 MM, COM TAMPA E SUPORTE m 200,00 33,50 6.700,00
15.1.19 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM unid 8,00 25,98 207,84
15.1.20 JUNGAO T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM unid 3,00 42,61 127,83
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
15.1.21 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO m 402,00 2,80 1.125,60
EM LAJE
15.2.0 CABOS
15.2.1 CABO FLEXIVEL 2,5mm? - 450/750V m 21154,00 4,28 90.539,12
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ANEXO IX
OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURUPI L.S.: 118,37%)
LOCAL: RUA 3 ESQ. C/ RUA 7, QD 07, LOTEAMENTO PARK FILO MOREIRA, GURUPI - TO BDI: 25,0%
BDI diferenciado 15,3%)
DATA: MARCO - 2021 A.C.: 1.643,03
ITEM UNIDADE NTIDADE PRE?:;;NIT' PRECO TOTAL

15.2.2 TERMINAL P/ CABO 2,5 mm? unid 1316,00 1,06 1.394,96
15.2.3 CABO FLEXIVEL 4,0mm? - 450/750V m 5405,00 7,00 37.835,00
15.2.4 TERMINAL P/CABO 4,0mm? unid 123,00 1,38 169,74
15.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V m 100,00 9,59 959,00
15.2.6  TERMINAL P/CABO 6,0mm? unid 15,00 1,64 24,60
15.2.7 CABO FLEXIVEL 10,0mm? —450/750V m 220,00 15,83 3.482,60
15.2.8 TERMINAL P/CABO 10,0mm? unid 13,00 1,78 23,14
15.2.9 CABO ISOLADO 16,0mm? - 0,6/1KV m 330,00 25,79 8.510,70
15.2.10 TERMINAL P/CABO 16,0mm? unid 45,00 2,11 94,95
15.2.11 CABO ISOLADO 25,0mm? - 0,6/1KV m 255,00 29,31 7.474,05
15.2.12 TERMINAL P/CABO 25,0mm? unid 26,00 2,91 75,66
15.2.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m 300,00 39,68 11.904,00
15.2.14 TERMINAL P/CABO 35,0mm? unid 26,00 3,29 85,54
15.2.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m 40,00 76,43 3.057,20
15.2.16 TERMINAL P/CABO 70,0mm? unid 14,00 7,11 99,54
15.2.17 CABO ISOLADO 120,0mm? - 0,6/1KV m 120,00 130,70 15.684,00
15.2.18 TERMINAL P/CABO 120,0mm? unid 14,00 27,18 380,52

15.3.0 INTERRUPTORES E TOMADAS
15.3.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 69,00 26,34 1.817,46
15.3.2  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 1,00 41,65 41,65
15.3.3  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 1,00 48,86 48,86
153.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E unid 4,00 47,86 191,44

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.3.5 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 2,00 75,63 151,26
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.3.6 - unid 3,00 46,66 139,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.3.7 RELE FOTOELETRICO 220V — 1000W C/BASE unid 14,00 31,48 440,72

15.3.8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO  unid 3,00 40,54 121,62

153 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E unid 2900 31,39 01031
INSTALAGAO )

15310 TOMADABAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO unid 195,00 27.84 542880
INSTALAGAO )

15311 TOMADABAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E unid 44,00 4860 1.962,40
INSTALAGAO

15.4.0 QUADRO E DISJUNTORES

15.4.1  DISJUNTOR MONOFASICO 10A PADRAO DIN unid 9,00 12,85 115,65

15.4.2  DISJUNTOR MONOFASICO 16 A PADRAO DIN unid 55,00 13,46 740,30

15.4.3 DISJUNTOR MONOFASICO 25A PADRAO DIN unid 15,00 14,68 220,20

15.4.4  DISJUNTOR MONOFASICO 32A PADRAO DIN unid 2,00 16,15 32,30

15.4.5 DISJUNTOR TRIFASICO 25A PADRAO DIN unid 3,00 84,61 253,83

15.4.6  DISJUNTOR TRIFASICO 40A PADRAO DIN unid 1,00 95,88 95,88

15.4.7 DISJUNTOR TRIFASICO C 63A PADRAO DIM unid 2,00 170,36 340,72

15.4.8  DISJUNTOR TRIFASICO C 70A PADRAO DIM unid 2,00 170,36 340,72

15.4.9 DISJUNTOR TRIFASICO C 100A PADRAO DIM unid 2,00 170,36 340,72

15.4.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 1,00 1.131,45 1.131,45

15.4.11 DISPOSITIVO DR 25A 30mA unid 3,00 126,13 378,39

15.4.12  DISPOSITIVO DE PROTECAO DE SURTO, 275V - 45Ka, COM SINALIZADOR DE ATUAGAO unid 24,00 103,84 2.492,16

15.4.13  DISPOSITIVO DE PROTECAO DE SURTO, 275V - 80Ka, COM SINALIZADOR DE ATUAGAO unid 4,00 208,54 834,16

15.4.14  PAINEL DE DISTRIBUIGAO 725X725X2200 MM unid 1,00 8.371,58 8.371,58

15.4.15 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO unid 2,00 826,03 1.652,06
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO )

15416 TRIFASICO, PARA 30 DI;;JyNTORES - FORNECIMENTO E INZTALA(;Z\O unid 200 90,08 190016

15.4.17 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO unid 2,00 137375 2747,50
TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.5.0 LUMINARIAS

15.5.1  LUMINARIA C/ LAMP. LED. 2x18W COMPLETA unid 189,00 289,76 54.764,64

15.5.2  LUMINARIA C/ LAMP. FLUORESC. 2X9W unid 55,00 185,08 10.179,40

15.5.3  LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 16,00 100,60 1.609,60

15.5.4 REFLETOR C/ 01 LAMPADA DE LED 100W COMPLETA unid 5,00 243,89 1.219,45

15.5.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS unid 8,00 37,91 303,28

15.6.0 SUBESTAGAO

15.6.1 POSTO DE TRANSFORMAGAO 150 KVA PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 1,00 31.888,03 31.888,03

15.7.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO

15.7.1 CABO LOGICO UTP CAT. 6E — 4 PARES m 6440,00 3,38 21.767,20

15.7.2  TOMADA RJ-45 CAT. 6E — 2 FEMEAS C/ESPELHO unid 86,00 47,95 4.123,70

15.7.3  CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm unid 2,00 116,03 232,06

15.7.4  ELETROCALHA 200X50 MM, SEM TAMPA m 50,00 61,83 3.091,50

15.7.5 ELETROCALHA 100X50 MM, SEM TAMPA m 90,00 33,50 3.015,00
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU

15.7.6  ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO m 140,00 2,80 392,00
EM LAJE

15.7.7  ELETRODUTO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 3/4" m 700,00 6,70 4.690,00

15.7.8  ELETRODUTO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 2" m 40,00 11,90 476,00

157 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO unid 1,00 59059 590,59
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU )

13730 cUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO unid 1,00 428,10 428,10

15.7.11 POSTE DE CONCRETO, 200 KG, H=9 M unid 1,00 1.113,75 1.113,75

15.8.0 PROTEGAO

15.8.1 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERW. 5/8" 3,0m COM CONECTOR unid 33,00 70,83 2.337,39

15.8.2 CORDOALHA COBRE NU # 50mm? - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 268,00 48,60 13.024,80

15.8.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM unid 20,00 142,69 2.853,80
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(LB) - Lucro Bruto = 7,00%

(T) - Tributos = 8,65% (PIS=0,65; COFINS=3,0%,; 155=5,0%)

ANEXO IX
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA:  CONSTRUGAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURUPI LS.: 118,37%
LOCAL:  RUA 3 ESQ. C/ RUA 7, QD 07, LOTEAMENTO PARK FILO MOREIRA, GURUPI - TO BDI: 25,0%
BDI diferenciado 15,3%)
DATA:  MARGO - 2021 A.C.: 1.643,03
E .
ITEM UNIDADE NTIDADE "N 32 ;:N'T PRECO TOTAL
15.8.4 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 17,00 18,35 311,95
15.8.5 MINI CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 30CM unid 54,00 22,63 1.222,02
15.8.6  CAIXA DE EQUALIZAGAO COM 8 TERMINAIS DE EMBUTIR unid 1,00 600,71 600,71
15.8.7  CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. unid 11,00 23,65 260,15
15.8.8 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 6m unid 89,00 90,34 8.040,26
| TOTAL DA ETAPA | 442.156,85
16.0.0 SISTEMA FOTOVOLTAILCO PARA GERAGAO DISTRIBUIDA E ILUMINAGAO EXTERNA
16.0.1 SISTEMA COMPLETO DE GERAGAQO FOTOVOLTAICA - 58,50 KWP unid 1,00 263.978,45 263.978,45
TOTAL DA ETAPA | 263.978,45
17.0.0 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
17.1.0 MUROS E FECHAMENTOS
17.1.1  MURO CHAPISCADO SOB REBOCO INCL. FUND. H=2,20m m 212,85 383,19 81.561,99
17.1.2  PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS m? 936,54 19,93 18.665,24
17.1.3  PINGADEIRA EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO MOLDADO NO LOCAL, L=20CM m 212,85 40,95 8.716,21
17.2.0 LIMPEZA FINAL
17.2.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1643,03 2,38 3.910,41
17.3.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
17.3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA unid 100,00 2.105,10 210.510,00
17.4.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
17.4.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO unid 100,00 42,06 4.206,00
17.5.0 DIVERSOS
17.5.1 MONUMENTO DE INAUGURAGCAO unid 1,00 332,40 332,40
17.5.2  MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA ATE 1200 M unid 4,00 900,39 3.601,56
17.53 MOLA AEREA PARA PORTA DE MADEIRA unid 4,00 235,03 940,12
17.5.4  MEIO FIO EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 205,07 34,34 7.042,10
17.5.5 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. unid 8,00 424,51 3.396,08
17.5.6  PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M unid 8,00 244,58 1.956,64
17.5.7 PLANTIO DE VEGETAGAO DECORATIVA DE PEQUENO PORTE unid 55,00 91,63 5.039,65
17.5.8 GRAMA EM PLACAS INCL. TERRA VEGETAL m? 339,63 11,95 4.058,58
17.5.9 CORRIMAO EM AGCO INOX COM DUAS ALTURAS m 32,00 500,00 16.000,00
17.5.10 CONJUNTO DE 4 MASTROS P/ BANDEIRA C/ BASE DE CONCRETO G 1,00 2.505,45 2.505,45
*
17511 UXEIRADUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM unid 1,00 129251 1.292,51
CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
17.5.12  BARRA DE APOIO P/DEFIC., TUBO EM INOX 1 1/4". COMPRIMENTO = 40 cm unid 15,00 131,23 1.968,45
17.5.13 BARRA DE APOIO P/DEFIC., TUBO EM INOX 1 1/4". COMPRIMENTO = 70 cm unid 5,00 173,60 868,00
17.5.14 BARRA DE APOIO P/DEFIC., TUBO EM INOX 1 1/4". COMPRIMENTO = 80 cm unid 10,00 223,56 2.235,60
TOTAL DA ETAPA | 378.806,99
| TOTAL | RS 5.081.322,59|
Decomposigéo do BDI: ONDE:
. \ DA) - D Administrativas = 3,70%
(14 DA).(1+ DF).(1 + DS).(1 + LB) (DA) - Despesas Administrativas
BDI = - —1 (DF) - Despesas Financeiras = 0,92%
1-T (DS) - Despesas com Seguros e Garantias = 2,00%

Foi utilizada a Tabela Sinapi como fonte principal dos custos e composi¢éo dos servigos.

Decomposigéo do BDI diferenciado - Equipamentos do sistema fotovoltaico (15,3%): ONDE:

o [((1‘014).(1—:5;)‘(1 +D8).(1 _LB))_IJ
1-T :

(DA) - Despesas Administrativas = 3,45%; (DF) - Despesas Financeiras = 0,85%;
(DS) - Despesas com Seguros e Garantias = 1,33%; (LB) - Lucro Bruto = 5,11%; (T) -
Tributos = 3,65% (PIS=0,65; COFINS=3,0%; 1SS SOBRE EQUIPAMENTOS=0,0%)

Foram utilizados os valores médios especificados para cada coeficiente no Acérdéo n? 2.622/2013 do TCU
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ANEXO X

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

(OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURUPI
LOCAL: RUA 3 ESQ. C/ RUA 7, QD 07, LOTEAMENTO PARK FILO MOREIRA, GURUPI - TO
DATA: MARCO - 2021

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%)
INTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 89.229,83 89.229,83 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETOS 6.785,71 6.785,71 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFRA - ESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA 50.076,28 1001526 20,0 40.061,02 80,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAGAO 302.879,75 0,00 454319 150 18172785 60,0 7571994 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERESTRUTURA 799.031,06 0,00 0,00 199.757,77 250 39951553 500  199.757,77 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAREDES E PAINEIS 368.791,01 0,00 0,00 0,00 5531865 150 5531865 150 5531865 150 5531865 150 110.637,30 30 36.879,10 10 0,00 0,00 0,00
GARAGEM PRIVATIVA 107.493,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.873,38 25 53.746,77 50 26.873,38 25 0,00
ESQUADRIAS 442.134,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.747,24 35 221.067,49 50 66.320,25 15 0,00
COBERTURA 322.758,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6455161 200  161.379,03 50 96.827,42 30 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO 32.067,25 0,00 0,00 962018 30,0 481009 15,0 1763699 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTOS

SERVICOS VALOR DO ITEM (R$)

REVESTIMENTO DE FORRO 134.672,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.401,76 30 40.401,76 30 53.869,01 40 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS/INTERNAS 268.616,68 0,00 0,00 0,00 0,00 26.861,67 10,0 26.861,67 10,0 26.861,67 10 107.446,67 40 80.585,00 30 0,00 0,00 0,00

PISOS 607.712,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60.771,28 10,0 15192820 250  243.085,12 40 151.928,20 25 0,00 0,00 0,00 0,00

PINTURA 182.119,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.423,82 20 36.423,82 20 72.847,63 40 36.423,82 20
INSTALACOES HIDRAULICA - SANITARIA -PLUVIAL 168.158,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.447,45 30 50.447,45 30 0,00 33.631,64 20 33.631,64 20
REDE DE INCENDIO 72.727,64 0,00 0,00 14.54553 20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.818,29 30 29.091,06 40 7.272,76 10
INSTALACOES PARA CONDICIONADORES DE AR 41.125,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.562,98 50,0 20.562,98 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAGOES ELETRICAS 442.156,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6632353 15,0 88.431,37 20 88.431,37 20 88.431,37 20 66.323,53 15 44.215,69 10 0,00

SISTEMA FOTOVOLTAILCO PARA GERAGAO

DISTRIBUIDA E ILUMINACAO EXTERNA 263.978,45 79.193,54 30 131.989,23 50 52.795,69 20
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 378.806,99 18.940,35 50 18.940,35 50 18.940,35 50  18.940,35 5,0 18.940,35 5,0 18.940,35 5,0 18.940,35 5,0 18.940,35 5 18.940,35 5 75.761,40 20 75.761,40 20 56.821,05 15
TOTAL GERAL | 5.081.322,59]  124.971,15] 2,46%|  104.433,34] 2,06%|  424.591,67] 836%| 554.304,56] 10,91%|  379.286,70] 7,46%|  404.486,98] 7,96%|  654.980,92| 12,89%| 665.060,52 13,09%|  547.196,73] 10,77%|  554.334,82] 10,91%|  480.730,26] 9,46%|  186.944,95]  3,68%|

TOTAL ACUMULADO | | 124.971,15] 2,46%|  229.404,48] 4,51%|  653.996,15] 12,87%| 1.208.300,71| 23,78%| 1.587.587,41| 31,24%| 1.992.074,39 39,20%| 2.647.05531]  52%|  3.312.11583]  65%| 3.859.312,56] 75,95%| 4.413.647,38| 86,86%| 4.894.377,64] 96,32%| 5.081.322,59] 100,00%)
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