MINISTERIO PUBLICO
ESTADC DO TOCANTING

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES

EDITAL

PROCESSO N. 19.30.1503.0001145/2023-22

PREGAO ELETRONICO — EDITAL N. 90031/2024.

UASG N. 925892

Recebimento de propostas: a partir da data da disponibilidade do edital no sitio: www.compras.gov.br.
Abertura das propostas: as 10h (Dez horas), do dia 14/11/2024 (horario de Brasilia).

Endereco eletronico onde sera realizada a sessao publica: www.compras.gov.br

Esta licitagao é de AMPLA participagao

1.1. A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS (PGJ/TO) , com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Av. LO-04, Lt. 5/6,
CEP. 77.006-218. Palmas — TO, torna publico, para conhecimento dos interessados, que promovera LICITAGAO, na modalidade PREGAO ELETRONICO
do tipo MENOR PREGCO, para contratagdo de empresa especializada para a execugdo das coberturas das garagens privativas, incluindo os
servigos de substituicdo dos portdes de acesso de veiculos, nas sedes das Promotorias de Justiga de Araguatins, Augustinopolis, Miranorte e
Pedro Afonso, consoante especificado neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo, no Projeto Arquitetonico, na Planilha Or¢gamentaria e no
Cronograma Fisico-Financeiro. A licitagdo sera regida pela Lei n. 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Federal n. 8.538/2015, do ato normativo n. 016/2023, do ato normativo n. 066/2023. Este Pregéo sera conduzido pelo Pregoeiro e respectiva
Equipe de Apoio designados pela Portaria n. 1103/2024, publicada no DOMP/TO n. 1.915 de 11 de setembro de 2024.

1.2. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
1.2.1. Projeto Basico — Anexo I;

1.2.2. Modelo Declaragéo a que se refere o art. 4°, XI, IN RFB n. 1.234 (somente para a empresa vencedora, quando esta for optante pelo SIMPLES) —
Anexo ll;

1.2.3. Modelo da Proposta de Pregos — Anexao lIl;
1.2.4. Minuta do Contrato - Anexo IV;

1.2.5. Memorial Descritivo - Anexo V;

1.2.6. Planilhas Orgamentarias - Anexo VI;

1.2.7. Cronogramas fisico-financeiros - Anexo VII.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto do presente pregdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugado das coberturas das garagens privativas,
incluindo os servigos de substituicdo dos portdes de acesso de veiculos, nas sedes das Promotorias de Justica de Araguatins, Augustinépolis,
Miranorte e Pedro Afonso, consoante especificado neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo, no Projeto Arquitetéonico, na Planilha
Orcamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagbes do objeto descritas no CATMAT/CATSER e as constantes deste edital,
prevalecerao as ultimas.

2.2. Todos os equipamentos e materiais utilizados na execugdo do objeto deverdo atender as exigéncias minimas de qualidade, observados os padroes e
normas baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial — ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o Fornecedor Registrado,
principalmente, para as prescrigdes contidas no art. 39, VIII, da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

2.3. E recomendada a leitura integral deste Edital e seus Anexos, uma vez que a sua inobservancia, principalmente no que diz respeito & documentagéo
exigida e a apresentagao da proposta, podera acarretar respectivamente a inabilitagdo e a desclassificagéo da licitante.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

3.1. Esta licitagdo é de AMPLA PARTICIPAGAO, ou seja, podem participar tanto as Microempresas - ME quanto Empresas de Médio e Grande Porte,
desde que atendam as condi¢cdes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto @ documentagdo, e estejam previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante o sistema eletronico provido pelo Governo Federal, por meio do sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.1.1. Para fins de enquadramento da licitante como ME/EPP devera ser observado o disposto neste edital, aplicando-se, no que couber, as disposi¢gdes do
Decreto Federal n. 8.538/2015.

3.2. No tocante ao beneficio previsto no inciso Il do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006, aplica-se o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 8° do Decreto
Federal n. 8.538/2015, de modo que:

3.2.1. Se a mesma empresa vencer o item destinado a cota reservada e o item de ampla concorréncia, prevalecera para ambos o menor prego ofertado

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db


http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/

dentre eles;

3.2.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado da cota principal;

3.2.3. Quando nado houver vencedor na disputa da cota principal podera haver adjudicagdo em favor da ME/EPP mais bem classificada em relagdo a cota
reservada;

3.3. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, disponibilizadas pelo provedor do
sistema, com o qual também poderdo se informar a respeito do seu funcionamento e operagao, bem como receber as instrugdes detalhadas de sua correta
utilizagdo.

3.4. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou da PGJ/TO por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. Nao poderéo disputar esta licitagao:
3.5.1. A pessoa juridica que nao atender as condigdes deste edital e seus anexos;

3.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitag&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.5.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impedida de participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

3.5.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n. 6.404/1976, concorrendo entre si;
3.5.7. Agente publico do Ministério Publico do Estado do Tocantins;

3.5.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragédo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

3.5.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condigdo (Lei n. 9.790/1999 e Acérdao n. 746/2014-TCU-Plenario).

3.5.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do érgédo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n. 14.133/2021.

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 também sera aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagado fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

3.7. A vedagédo de que trata o item 3.5.7. estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

4.1. A licitante devera cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario marcados para abertura da sesséo, quando
entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.2. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrdnico o prego total de cada item observados o quantitativo e a unidade de
fornecimento do objeto a ser contratado, conforme especificagdes constantes dos anexos deste edital.

4.2.1. Os valores deverdo ser expressos em algarismo arabico, na moeda Real, considerados até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e
indiretos, em especial o frete, tributos, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto deste edital.

4.3. Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante devera consignar, nos campos proprios, as informagdes exigidas pelo sistema, observando,
para tanto, as especificagcdes do objeto constantes deste Edital.

4.4. O campo ‘Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado’ sera destinado, a critério da licitante, as informagées complementares da proposta, observando-se
prazos e condigdes de execugao do objeto definidos no presente ato convocatorio.

4.4.1. A omissao dos prazos e condi¢des fixados no subitem anterior implica a aceitag@o, por parte da licitante proponente, daqueles indicados neste edital.
4.5. A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que:

a) Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagéo definidos no instrumento convocatério;

b) N&o possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 anos em qualquer
trabalho, salvo na condic¢édo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal;

c) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;
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d) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas;

e) Nao ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006, sendo apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 ao 49, em se tratando de licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.6. A licitante que se enquadre na definicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e queira se valer dos direitos de preferéncia previstos na Lei
Complementar n. 123/2006 devera declarar sua condigdo em campo préprio do sistema.

4.7. A declaragéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade da proposta e/ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sangbes previstas neste edital.

4.8. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta cadastrada.

4.9. As propostas terdo validade de, no minimo, 90 (noventa) dias , contados da data de abertura da sessédo publica estabelecida no predambulo deste
edital.

4.9.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.10. A apresentagdo da proposta implica a aceitagéo plena e total das condigdes deste edital e seus anexos.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA

5.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste edital, no sitio
www.compras.gov.br.

5.2. Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema
eletrénico (“chat”).

5.3. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios em razdo de sua propria desconexao ou diante de inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

5.4. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo
sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

5.5. No caso de a desconexd@o do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo serd suspensa automaticamente e tera
reinicio somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas ap6s comunicagao expressa aos participantes no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

5.6. O Pregoeiro podera suspender a sessao publica do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspenséo e informando a data e o horario previstos
para a reabertura da sessao.

5.7. O Pregoeiro desclassificara a proposta que identifique o licitante.
5.7.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.7.2. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.

5.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

6. DA FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A fase de lances deste Pregdo sera processada pelo modo de disputa “aberto e fechado” , em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado, conforme procedimento estabelecido no art. 24 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n. 73/2022.

6.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo (ou maior desconto) e os das
ofertas com pregos até 10% por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.3.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.4. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores (menor prego ou
maior desconto).

6.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.5. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atenda as exigéncias de habilitagao.

6.6. A verificagdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento, ressalvado o disposto no item 6.7.

6.7. Durante a etapa de envio de lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 5°, 9° e 11 da Lei n. 14.133/2021, o Pregoeiro podera desclassificar a
proposta que possa comprometer a regularidade do certame, a dinamica da disputa e/ou causar prejuizo a competitividade do processo licitatério, assim
compreendidos:

6.7.1. Proposta que apresente objeto em manifesta desconformidade com as caracteristicas especificadas no edital ou que apresente elemento que
possibilite a pronta identificagdo da licitante;

6.7.2. Proposta com precos manifestamente inconsistentes ou inexequiveis;

6.8. Serdo considerados pregos manifestamente inconsistentes ou inexequiveis quando ofertados valores ou percentuais simbolicos ou irrisérios, claramente
incompativeis com os praticados pelo mercado.
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6.9. Mediante decisdo fundamentada registrada no sistema e acessivel a todos, o Pregoeiro apresentara as razdes para a prévia desclassificagdo da
proposta, esclarecendo os motivos que ensejaram a decisdo em vista do disposto no item 6.7.

6.10. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informadas do horario e do valor consignados no registro de cada lance.

6.10.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 6.1 deste Edital.
6.11. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado no sistema.

6.12. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
identificagao da ofertante.

6.13. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serédo de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteragao.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.16. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo automatica do porte da entidade empresarial, na Receita Federal. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.
8.538/2015.

6.16.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.17. Somente poderad haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

6.17.1. Havendo empate entre as ofertas, o critério de desempate sera o previsto no art. 60 da Lei n. 14.133/2021 , nesta ordem:
a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
6.18. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.18.2. Empresas brasileiras;
6.18.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n. 12.187/2009.

7. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Aplicam-se na presente licitagdo as disposi¢cdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006, com excecéo dos itens cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte.

7.2. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, e se encontra apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a49.

7.2.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

7.2.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n. 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa
de pequeno porte.

7.3. Somente fardo jus aos critérios de preferéncia estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006, as licitantes enquadradas como
microempresa e empresa de pequeno porte que, no ano de realizagcdo deste pregédo, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragédo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo declarar a
observancia desse limite.

7.4. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
contratagdo, e ndo como condigao para participagao na licitagao.
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8. DA NEGOCIAGAO

8.1. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica, nos termos do art. 61 da Lei n. 14.133/2021, o Pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas
com o licitante mais bem classificado.

8.1.1. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego estimado, a
negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabelecida.

8.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
8.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado ao processo administrativo.

8.4. Finalizada a negociagdo, o Pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste edital e
ja apresentados.

8.5. Apds a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. O Pregoeiro solicitara a licitante vencedora o envio da proposta de pregos devidamente adequada ao Ultimo lance, por meio de campo proprio do
sistema.

9.1.1. O prazo para envio da proposta é de, no minimo, 02 (duas) horas, a contar da convocagéo pelo sistema, podendo tal prazo ser prorrogado
motivadamente pelo Pregoeiro, a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagéo formal por parte do licitante.

9.1.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de suspensdo da sessdo realizada pelo Pregoeiro.
9.1.3. A proposta de pregos devera conter:

a) Descrigéo clara e detalhada do produto/servigo ofertado, em conformidade com as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico (Anexo I), de
forma a viabilizar a andlise de sua conformidade, com indicagdo do fabricante/marca/modelo e do site do fabricante, da quantidade, prazo de entrega,
garantia e demais caracteristicas dos produtos/servigos, no que for aplicavel;

b) Numero do Pregédo Eletronico, identificacdo social, nimero do CNPJ responsavel pela execugdo do objeto, assinatura do representante legal da
proponente, telefone, endereco, dados bancarios, e enderego eletrénico (e-mail);

c) Indicacéo do responsavel pela assinatura do contrato, se for o caso, com o nimero da carteira de identidade, CPF, e, caso ndo seja socio da empresa,
procuragao passada em instrumento publico ou particular, com poderes para assinatura do instrumento, em nome da proponente;

d) Indicagdo do prego em Real, com valores unitario e total do item, bem como do valor total da proposta, em algarismos e por extenso, calculados com
duas casas decimais;

e) Declaragdo de que, no prego da proposta, estdo compreendidos, integralmente, os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega da proposta.

9.2. O Pregoeiro podera diligenciar a apresentacédo de folders, prospectos e outros documentos que contenham informagdes e detalhamentos acerca das
especificagdes técnicas dos produtos/equipamentos ofertados.

9.3. Caso a proposta ndo seja enviada no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacéo concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera desclassificada e se
sujeitara as sangdes previstas neste edital.

9.4. A proposta sera desclassificada quando:

| - Contiver vicio insanavel;

Il - Apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado para a contratagéo;
Il - N&o tiver sua exequibilidade comprovada, quando exigido pelo Pregoeiro;

IV - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que insanavel.

9.5. O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade com as especificagdes técnicas estabelecidas nesse edital e quanto
ao prego ofertado, que ndo podera ser superior ao valor estimado constante no Projeto Basico (Anexo ).

9.5.1. Caso seja necessario realizar andlise técnica do objeto ofertado e sua conformidade com as especificagcdes desse edital, sera colhida manifestagéo
do setor demandante da aquisi¢do/contratagcdo ou da area técnica especializada no objeto.

9.5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante e implicara na obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nela
contidas, assumindo a licitante o compromisso pela adequada execugéo do objeto.

9.6. Os pregos estimados estabelecidos pela Procuradoria-Geral de Justica no Projeto Basico devem ser observados pelo licitante, pois serdo considerados
0s precos maximos a serem contratados pelo item e grupo de itens, se for o caso.

9.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteragao, sob alegacado de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.8. O Pregoeiro podera promover diligéncia destinada a embasar sua decisdo no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a
complementagéao de informagdes e a juntada posterior de documentos complementares a proposta.

9.9. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificagcdo do licitante ou a compreensdo do conteudo de
sua proposta ndo importara seu afastamento da licitagdo ou a invalidagdo do processo.

9.10. A inexequibilidade da proposta somente sera considerada ap6s diligéncia do Pregoeiro que comprove:
| - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

Il - N&o existirem custos de oportunidade que justifiquem a elevada oferta.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
10.1. A habilitagédo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF (habilitagdo parcial) e dos demais documentos de habilitagdo especificados neste edital.
10.1.1. Os licitantes que ndo atenderem as exigéncias de habilitacdo parcial no SICAF deverao apresentar documentos que supram tais exigéncias.

10.1.2. Nos casos de pendéncia cadastral no SICAF, tais como, documentacdo com prazo de validade expirado, documentagao incompleta, nivel de
cadastramento sem o documento comprobatério anexado, documentagéo em desconformidade com o solicitado no Edital ou com o previsto na legislagao
aplicavel no momento da habilitagéo, a licitante devera encaminhar a referida documentagéo que atenda ao instrumento convocatério, em arquivo Unico, por
meio da funcionalidade “Enviar Anexo” no sistema comprasnet, no prazo de até 02 (duas) horas, contado da convocagéo efetuada pelo Pregoeiro.

10.1.3. Alternativamente, a licitante podera promover a regularizacdo da documentagéo no sistema SICAF, no prazo previsto no subitem 10.1.2, contado da
convocagao do anexo.

10.1.4.0 prazo de regularizacéo de que trata os subitens 10.1.2 e 10.1.3 se aplica tdo somente aos documentos exigidos no subitem 10.2 que trata da
habilitagdo parcial no SICAF.

10.1.5. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de 6rgéos e entidades emissores de certiddes, para verificar as condigdes de habilitagao das licitantes,
constituindo meio legal de prova.

10.1.6. O Pregoeiro fara a conferéncia do Relatério emitido pelo SICAF e do documento comprobatério anexado ao sistema, havendo divergéncia nos prazos
de validade prevalecera o fixado no documento comprobatério.

10.1.7. Toda a documentagéo devera ser apresentada em nome da empresa licitante, ou seja, se matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial,
exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

10.2. A habilitagdo parcial do licitante sera realizada mediante consulta “on-line” ao SICAF efetuada pelo Pregoeiro, a ser verificado os seguintes documentos e
respectivas comprovacgdes:

10.2.1. Habilitagao juridica:

a) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo territério nacional, para
pessoas fisicas.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acgodes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores e, em se tratando de sociedades civis, inscrigdo do ato constitutivo acompanhada de
prova da diretoria em exercicio.

c) Procuragdo por instrumento publico, lavrada em cartério, ou por instrumento particular, com firma reconhecida, em original ou cépia autenticada,
comprovando a delegagdo de poderes para assinatura e rubrica nos documentos integrantes da documentagdo de habilitagdo, quando estes ndo forem
assinados por representantes constantes do ato constitutivo;

d) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

10.2.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situacéo regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa.

f) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal relacionados ao objeto, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentagdo de declaragédo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

g ) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123/2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.2.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitagcdo ou de sociedade simples.

b) Certidao negativa de faléncia e/ou recuperagéo judicial expedida pelo Cartério distribuidor da pessoa juridica licitante, dentro do prazo de validade previsto
na prépria certiddo. Caso ndo conste o prazo de validade na respectiva certiddo, serd considerada valida pelo periodo de 1 (um) ano, contado da sua
expedicdo.

c) Balango patrimonial do ultimo exercicio social, exigivel e apresentado na forma da lei, inclusive com termo de abertura e de encerramento, registrado na
junta comercial do estado da sede da licitante, que comprove a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.

c.1) Somente serdo habilitadas as instituigdes que apresentarem no Balango Patrimonial os indices de Liquidez Corrente — ILC, Liquidez Geral — ILG e
Solvéncia Geral — ISG e superiores a 1 (um) ou que atendam o subitem c.2. O célculo dos indices acima sera feito em conformidade com as seguintes
equagdes:

e Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante
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¢ Solvéncia Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

c.2) As empresas que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices referidos acima, quando de suas habilitagcdes, deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administragéo, patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, na forma
do § 4°, do artigo 69, da Lei n. 14.133/2021, como exigéncia imprescindivel para sua habilitacéo.

d) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

e) O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor;

10.2.4. Qualificagao Técnica

a) A empresa deve apresentar certidao de registro, da empresa licitante e do responsavel técnico indicado, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados. As certiddes deverao ter suas legitimidades confirmadas.

10.2.5. Qualificacao técnico-profissional:

a) DECLARAGAO, nos termos do disposto no art. 67, inciso | da Lei n. 14.133/2021, de que a licitante, quando da efetiva contratacdo ou declaragdo de
contratagao futura especifica para o certame (assinado pelo contratante e pelo profissional indicado com reconhecimento de firma em cartério), dispora em seu
quadro de profissional(is) de nivel superior, engenheiro e/ou arquiteto, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnico-profissional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para 6rgéao ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada, execugao de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, limitadas as parcelas de maior relevancia do objeto de licitagdo.

b) As parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos correspondem a 30% (trinta por cento) ou mais do valor previsto para o respectivo item
do objeto. A parcela de maior relevancia da obra tem as seguintes caracteristicas:

Item Caracteristicas Unid. Quant.

01 ESTRUTURA METALICA PERFIL CH. DOBR. SAC 41 kg 910,03

c) DECLARAGAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA que se responsabilizara pelos servicos constantes do objeto
deste Projeto Basico, devendo constar desta relagéo todos os profissionais que serdo os responsaveis pela obra.

d) DECLARAGAO de que a licitante tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natureza do servigo ao local de sua execugao,
assumindo total responsabilidade por esse fato.

e) A comprovagao da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de Capacidade Técnica expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico).

f )A empresa deverd apresentar a proposta comercial(orcamento) em arquivo digital, com arredondamento na seguinte formatacéo :
ARRED(num;num_digitos)

g) O licitante que deixar de enviar a documentagao indicada neste Capitulo, sera inabilitado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

11. DO RECURSO

11.1. Qualquer licitante podera, no prazo de até 10 (dez) minutos ap6s o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em
campo préprio do sistema, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena de preclusao.

11.1.1. O registro da intengdo de recurso devera ser efetivado exclusivamente por meio do sistema, observando-se os procedimentos operacionais
estabelecidos na plataforma Compras.gov.br.

11.1.2. Apds a declaragéo final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a intencdo de recurso na forma do item 11.1 devera apresentar,
em momento Unico, as razdes recursais, exclusivamente em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

11.1.3. Diante da apresentacéo das razdes recursais, as demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazdes, também via sistema,
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, que comegara a correr do término do prazo para o registro das razdes recursais de que trata o item 11.1.2.

11.2. Para a formulacédo das razdes e contrarrazdes recursais, havendo solicitagdo nesse sentido, sera assegurada aos licitantes interessados, além dos
documentos constantes do sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatorio.

11.2.1. Na analise do recurso, a Administracdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, constituindo
meio legal de prova os documentos obtidos.

11.2.2. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade
competente.

11.3. O recurso sera dirigido ao Pregoeiro, que, se ndo reconsiderar o ato/decisdo no prazo de 3 dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de 10 dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

11.4. O provimento do recurso implicara a invalidagéo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n. 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por meio eletrénico, pelo e-mail cpl@mpto.mp.br

12.3. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no sitio eletrénico do MPTO, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao
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ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.4. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de
licitagao.

12.5. Acolhida a impugnagcao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

13.1. O valor total estimado para a presente contratagdo é de R$376.306,46 (Trezentos e setenta e seis mil, trezentos e seis reais e quarenta e seis
centavos) .

14. DA ASSINATURA ELETRONICA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS e/ou CONTRATO

14.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar eletronicamente a ata de registro de pregos e/ou contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data de sua convocagao.

total do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas em lei.

14.1.1. O prazo para assinatura eletronica estabelecido no item 14.1 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagao justificada
do fornecedor, apresentada tempestivamente dentro do prazo inicial de assinatura e aceita pela Administragao.

14.1.2. A assinatura da ata de registro de precos e/ou contrato sera realizada exclusivamente por meio eletronico, utilizando-se o Sistema Eletronico de
Informagdes — SEI. O licitante vencedor devera providenciar seu cadastro como usuario externo no SEl, caso ainda ndo o possua, para viabilizar a
assinatura eletronica.

14.1.4. Caso a licitante vencedora convocada néo assine eletronicamente da ata de registro de pregos e/ou contrato no prazo estabelecido no item 14.1, é
facultado @ Administragdo, por intermédio do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, observando-se o disposto nos
§§2° e 4° do art. 90 da Lei n°® 14.133/2021.

14.2. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar eletronicamente o instrumento contratual no prazo estabelecido no item 14.3 caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e a sujeitara a multa de 5% (vinte por cento) sobre o valor

14.4. Por ocasido da assinatura eletronica da ata de registro de pregos e/ou contrato, a Administragao verificara, por meio do SICAF e de outros meios, se a
licitante vencedora mantém as condigdes de habilitagdo e se atende ao disposto nos §§ 2° e 4° do art. 91 da Lei n® 14.133/2021.

15. DAS DISPOSIGOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia — DF.
15.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da PGJ/TO, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a PGJ/TO ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na PGJ/TO.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. O Edital e seus anexos estardo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) no enderego eletronico
[https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1].

15.10. As sanc¢des administrativas, regime de execugao, obrigacdes das partes, fiscalizagdo e gestdo e critérios de pagamento estdo dispostos no Projeto
Basico.

Palmas/TO, 30 de Outubro de 2024.
Ricardo Azevedo Rocha

Pregoeiro

ANEXO |

PROJETO BASICO
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1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico (PB)[11 consiste na contratagdo de empresa especializada para a execugéo das coberturas das garagens privativas, incluindo
os servigos de substituicdo dos portdes de acesso de veiculos, nas sedes das Promotorias de Justica de Araguatins, Augustinépolis, Miranorte e Pedro
Afonso, consoante especificado neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo, no Projeto Arquitetdnico, na Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-
Financeiro.

1.2. Especificagado Detalhada do Objeto

GRUPO ITEM -
ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QUANTIDADE VA"%‘TXED'O
CATSER CATSER
Construcéo da cobertura da garagem ) -
privativa da sede das Promotorias de Justica 2 545 - Tipos _Espe(:lals 1627 Manutengéo /
1 ’ L - M 77,42 de Servigo de ) R$ 95.974,27
de Araguatins, com substituicdo do portao de C = Reforma Predial
A onstrugéo
acesso a garagem.
Construgdo da cobertura da garagem ; -
L X . 545 - Tipos Especiais =
2 privativa da se_dg da§ Promotorias de.Justl(;a M2 79,07 de Servico de 1627 Manuteng:ao/ R$ 93.301,02
de Augustindpolis, com realocagao e C = Reforma Predial
S = A onstrugao
substituicdo do portdo de acesso a garagem.
Construgéo da cobertura das garagens 545 - Tipos Especiais ~
3 privativas da sede das Promotorias de M2 81,20 de Servigo de 1627 Manutenggo/ R$ 84.541,17
. N = Reforma Predial
Justica de Miranorte. Construgdo
Construgdo da cobertura da garagem ; -
L X . 545 - Tipos Especiais =
4 privativa da sede das Promotorias d<"e Justica M2 4125 de Servico de 1627 Manuteng:ao/ R$ 102.490,00
de Pedro Afonso, com realocagéo e C = Reforma Predial
P ~ N onstrugao
substituicdo do portao de acesso a garagem.
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 376.306,46

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Federal n. 10.818/2021, adotado no ambito do MPTO pelo
Ato PGJ n. 036/2022.

1.4. Os servigos objeto deste PB enquadra-se na definicdo de servico comum de engenharia por ter como objeto agdes, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutengao, de adequagéo e de adaptagao de bens mdveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais
dos bens (art. 6°, XXI, a, Lei 14.133/2021), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

1.6. O Catalogo de Servigos (CATSER) possui limitagdes e suas descrigdes nem sempre atendem as especificidades das aquisicdes da Procuradoria-Geral de
Justica do Tocantins (PGJ-TO). Assim, caso haja divergéncia entre as especificagdes do CATSER e do Projeto Basico, prevalecerdo as especificagdes neste
ultimo contidas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. O Ministério Publico do Tocantins (MPTO) se faz presente em diversos municipios tocantinenses e tem como missao institucional a defesa da ordem

juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis[zl. Para realizar com éxito sua misséo, faz-se necessario ofertar ao publico
alvo (sociedade tocantinense) acolhimento adequado e receptivo, ambientes agradaveis e em boas condigdes estruturais, que transmitam confianga e afetem
positivamente a imagem institucional do 6rgao perante a sociedade e aos seus integrantes (membros e servidores), seguranga, conforto e bem-estar no local
em que realizam suas atribui¢des ministeriais.

2.2. Nesse sentido, as sedes das Promotorias de Justica de Araguatins, Augustindpolis, Miranorte e Pedro Afonso, possuem estacionamento préprio com
garagens privativas, destinado a utilizagdo por servidores da instituicdo, propiciando, assim, comodidade, conforto e seguranga. Tais garagens privativas,
contudo, ndo dispéem de estruturas de prote¢édo de veiculos contra intempéries, como a radiagéo solar e as chuvas nas areas de estacionamento.

2.3. Destaca-se que esta é também uma medida de valorizagao dos servidores, os quais, até 0 momento, possuem estacionamento descoberto nas referidas
sedes, gerando desgaste aos veiculos e desconforto a estes usuarios.

2.4. Nas sedes das Promotorias de Justiga de Araguatins, Augustindpolis e Pedro Afonso, além da cobertura das garagens, ha a necessidade de substituir
os portdes da seguinte forma:

2.5. Na sede de Araguatins, ha a solicitagdo dos usudrios para a instalacdo de um portdo com maior vao de abertura, facilitando a manobra para
saida/entrada dos membros e servidores, sendo este um quesito de seguranca.

2.6. Em Augustindpolis, sera necessaria a realocagdo e substituicdo do portdo, com mudanga no padrdo de abertura, atualmente, com uma folha de abrir;
passando para uma folha de correr, devido ao recorrente mau funcionamento do motor de automatizagdo com o modelo atual, trazendo prejuizos a instituicao
com frequentes custos de manutengéo. O local em que foi instalado inicialmente o portdo de abrir ndo possui espaco suficiente para abertura de um portao de
correr, fazendo-se necessaria sua realocagao.

2.7. Na sede de Pedro Afonso, a necessidade da troca do portdo da garagem existe por estar localizado, atualmente, com saida para via extremamente
movimentada. Devera ser reposicionado voltado para via secundaria, permitindo que a saida e a entrada dos usuarios acontega de forma rapida, dificultando
os riscos durante a espera do fluxo de transito. Consequentemente, torna-se necessaria a substituicdo do piso de grama existente atualmente, por
pavimentagdo com bloco intertravado na nova area de acesso de manobras e de estacionamentos.

2.8. Considerando que a realocagdo dos portdes de acesso as garagens das sedes identificadas acima, sera fundamental para o aumento da seguranga dos
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integrantes durante a entrada e saida da edificagdo; considerando ainda que a cobertura das garagens previnem as deterioragbes ocasionadas pela
armazenagem indevida dos veiculos expostos ao tempo, diz-se que a contratagdo descrita visa dotar as sedes das Promotorias de Justica de Araguatins,
Augustinépolis, Miranorte e Pedro Afonso de infraestrutura adequada, confortavel e segura a atividade ministerial, gerando otimizagdo dos
trabalhos e bem-estar aos integrantes do Ministério Publico do Tocantins.
2.9. Segundo a Orientagdo Técnica n. 2/2009, do Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras Publicas (IBRAOP), a definigdo de servigo de engenharia consiste
em:
“... toda a atividade que necessite da participagdo e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, tais como:
consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definigdo as atividades
profissionais referentes aos servigcos técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, pericias,
avaliacoes, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalizacao, supervisdao ou gerenciamento”. (g.n.)

2.10. Desse modo, o presente Projeto Basico (PB) tem por objetivo a contratagdo de empresa especializada para a execugédo dos servicos de engenharia
consistentes na construgdo das coberturas das garagens privativas, incluindo os servigos de substituigdo dos portdes de acesso de veiculos, nas sedes das
Promotorias de Justica de Araguatins, Augustindpolis, Miranorte e Pedro Afonso, consoante especificado neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo, no
Projeto Arquitetdnico, na Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro.

3. ALINHAMENTO A ESTRATEGIA

3.1. Aos Objetivos Estratégicos do PEI-MPTO-2020-2029:

3.1.1. A pretensa contratacdo esta contemplada no Planejamento Estratégico do MPTO (PEI-MPTO 2020-2029), nos termos da Resolugdo CPJ n. 006, de 5
de agosto de 2020, na perspectiva de Apoio e Gestao (Administracéo):

a) Melhorar os resultados da atuagao finalistica promovendo infraestrutura adequada;

b) Assegurar informacéo, inovagao e tecnologias adequadas.

3.2. Previsao no PCA

Identificador da Futura Data Concluséo da Fase Externa
Grupo/Classe Catser Item Catser Descrigdo da Necessidade Valor Total Estimado
Contratagéo (PNCP) N.DFD da Contratagido
545 - Tipos Especiais de Servigo de N
c 1627 Manuteng&o / Reforma Construgéo de coberturas de garagens R$ 230.000,00 (duzentos
onstrugéo -
¢ Predial privativas e trinta mil reais).

3.2.1. A demanda em quest&o n&o consta do Plano de Contratagées Anual (PCA) de 2024, todavia, diante do Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD)
autuado pela Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia (ATAE), visando a cobertura das garagens dos estacionamentos privativos das sedes das
promotorias de Justica de Araguatins, Augustindpolis, Miranorte e Pedro Afonso, bem como realizar adequagdes externas com fornecimento e instalagéo de
novo portdo de garagem nas sedes das promotorias de Justica de Augustinépolis, Araguatins e Pedro Afonso (ID SEI 0282467) foi realizada a solicitagédo da

inclusao extemporanea da presente despesa no PCA.

3.2.2. Apds, o Procurador-Geral de Justiga procedeu a autorizagdo da demanda, conforme as informagbes acostadas nos autos (ID SEIl 0300558). Na
sequéncia, o Departamento de Planejamento emitiu o informativo de Previsdo Orgamentaria por meio do Memorando n. 049/2024 — AEPAOF / DEPLAN / DG /
PGJ (ID SEI 0301463).

3.3. Alinhamento com o Plano de Logistica Sustentavel (PLS)

3.3.1. Verificou-se que o objeto desta contratacdo n&do se enquadra nas praticas de sustentabilidade, nem nos eixos tematicos e objetivos previstos na
Resolugéo n. 004/2018/CPJ, que Regulamenta a Politica de Sustentabilidade do MPTO e institui o Plano de Logistica Sustentavel (PLS-MPTO).

3.3.2. Todavia, a contratacdo observara as orientagdes e normas voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial, o disposto na Instrugdo Normativa n. 01,
de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo do Governo Federal,
que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens, contratagéo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

4.1. Inicialmente, cabe destacar a inexisténcia na PGJ-TO de servidores e instrumentos tecnolégicos aptos a executar diretamente a necessidade tratada nos
autos.

4.2. Assim, entende-se que a melhor solugdo para atender a demanda exposta é a contratagcdo de pessoa juridica especializada para a execugéo dos servigos
de engenharia, consistentes na construgdo da cobertura das garagens dos estacionamentos privativos das sedes das promotorias de Justica de outrora
mencionadas, mediante a realizagdo de adequagdes externas com o fornecimento e a instalagdo de novo portdo de garagem, inclusive, sem prejuizo da
relocacdo dos respectivos portdes para espagos mais adequados, mediante a modalidade licitatoria Pregéo, na forma eletrénica, sob regime de execucéo de
empreitada por “prego global”, para o item adjudicado, e critério de julgamento do tipo “menor preco”, para cada item disputado.
4.3. Tais servigos constardo resumidamente em:

Execugao das coberturas com estrutura e telhas metalicas;

Execucao de platibandas, nas coberturas, com placas de fibrocimento;

Recomposicéo dos pisos em bloco intertravado;
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Pintura de toda a estrutura metalica e platibanda;

Demoli¢cdo de muro de alvenaria;

Realocagao de muro de alvenaria;

Acabamento e pintura dos muros;

Substituicao e realocagao dos portdes de acesso as garagens, exceto na sede de Miranorte;
Substituigao parcial de jardim por piso de bloco intertravado na sede de Pedro Afonso.

4.4. Nos termos do entendimento do IBRAOP descrito no item 1 deste ETP, o Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Uniao
reproduz o Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que sintetizou a concepgéo de Obra ou Servigo de Engenharia sob o viés da alteragdo significativa ou
nao significativa do espago. Vejamos:

a) Em se tratando de alteragdo significativa, auténoma e independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a adog&o do pregéo;

b) Em se tratando de alteragao nao significativa, autonoma e independente, estar-se-a adiante de servigo de engenharia, cabivel a adogao do pregao ;

4.5. Neste sentido, por se revestir de carater eminentemente técnico, de cunho fundamental, a ATAE definiu a natureza do objeto, enquadrando-o como
servigo de engenharia.

4.6. Uma vez que a atividade seja classificada como servico de engenharia, cabe a equipe técnica indicar se esse servico € comum ou especial, consoante
disposto no art. 6°, XXI, a e b, da Lei n. 14.133/2021:

a) servigo comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencgao, de adequacao e de adaptacado de bens moéveis e iméveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens;

b) servigo especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea a deste
inciso.
4.7. Portanto, o servigo enquadra-se na definicdo de servico comum de engenharia por ter como objeto acdes, objetivamente padronizaveis em termos de

desempenho e qualidade, de manutengéo, de adequagédo e de adaptagdo de bens mdveis e imoveis, com preservagédo das caracteristicas originais dos bens
(art. 6°, XXI, a, Lei 14.133/2021).

4.8. Nesses termos, a execugdo dos servicos de engenharia, consistentes na construgdo da cobertura das garagens dos estacionamentos privativos das
sedes das promotorias de Justica de outrora mencionadas, mediante a realizagdo de adequagdes externas com o fornecimento e a instalagdo de novo portao
de garagem, se dara em conformidade com o previsto no Projeto Basico, projeto executivo de arquitetura e instalagdes elétricas, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro, ja elaborados pela ATAE e juntados aos autos, ja tendo sido aqui
demonstrado que a melhor forma de contratagdo consiste na modalidade Pregdo, sob a forma eletronica, com a adogdo do regime de execugéo
empreitada por “precgo global”, e com critério de julgamento do tipo “menor prec¢o”, na forma do art. 6°, incisos Xlll, XXI, “a”, c/c art. 29, art. 17, § 2°, art.
34, e art. 46, inciso I, todos da Lei n. 14.133/2021:

Art. 6° Para fins desta Lei, consideram-se:

()

XIII - bens e servigos comuns: aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
usuais de mercado;

()

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administragao e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forga de lei, como privativas
das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto a¢des, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade
de manutengéo, de adequacéo e de adaptacdo de bens méveis e iméveis, com preservagéo das caracteristicas originais dos bens;

()

XXIX - empreitada por precgo global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

()

XLI - pregao: modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisicdo de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de menor prego ou o de
maior desconto;

()

art. 29. A concorréncia e o pregéo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir

padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.
()
Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia: (...)

§ 2° As licitagbes seréo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a sesséo
publica ser registrada em ata e gravada em audio e video.

()

Art. 34. O julgamento por menor pre¢o ou maior desconto e, quando couber, por técnica e prego considerard o menor dispéndio para a Administragéo,
atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no edital de licitagéo.

()
Art. 46. Na execugao indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes: (...)
Il - empreitada por prego global;
4.9. Sobre a modalidade licitatéria escolhida, o TCU foi consolidando, ao longo do tempo, em relacdo aos servicos comuns de engenharia, 0 mesmo

entendimento que norteia a contratagdo dos bens e servicos comuns em geral, plasmado no seguinte enunciado de jurisprudéncia: "Na aquisicdo de servigos
comuns de engenharia, a Administragdo deve utilizar obrigatoriamente a modalidade pregéo, preferencialmente em sua forma eletrénica, devendo justificar a

inviabilidade dessa forma caso adote o pregao presencial” (Acérdao 505/2018-Plenario, Relator: Ministro Augusto NardeS@l)

4.10. No regime de execugdo de empreitada por prego global, a remuneracédo da contratada é feita apds a execugdo de cada etapa, previamente definida no
cronograma fisico-financeiro. As medigdes de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.

4.11. Nesse sentido, cita-se o Acérdao n. 1977/2013, do Plenario do Tribunal de Contas da Uniédo (TCU):
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9.1.3. a empreitada por preco global, em regra, em razéo de a liquidagdo de despesas nédo envolver, necessariamente, a medi¢ao unitaria dos quantitativos de
cada servico na planilha orgamentaria, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possivel definir previamente
no projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual; (grifo nosso).
4.12. E cabivel, entdo, quando for possivel definir previamente no projeto, com alta precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados
na fase contratual.

4.13. De acordo com o Manual de Licitagdes e Contratos - Orientacdes e Jurisprudéncias do Tribunal de Contas da Uni&o, 52 Edigéo (Brasil, 2023, p. 367/368),
o regime de empreitada por prego global € o mais indicado nas seguintes hipoteses:

Na empreitada por prego global, a obra sera contratada “por prego certo e total”. Tendo em vista essa definicéo, esse regime é indicado quando as quantidades
dos servigos a serem executados puderem ser definidas com precisdo. Por essa razéo, o regime de empreitada por prego global exige que o projeto licitado
permita o levantamento dos quantitativos com elevada acuracia, bem como que contenha um detalhamento completo de todos os componentes da obra, a fim de
que a incerteza seja minima na orgamentagéo da obra.

No regime de empreitada por prego global, a medigdo e o pagamento do contratado séo feitos apés a conclusédo de cada marco contratual, parcela ou etapa da
obra, previamente definida em um eventograma (ou tabela com eventos geradores de pagamento). Essa sistematica facilita a fiscalizagdo da obra, ja que esse
critério de medigé@o ndo envolve o levantamento preciso dos quantitativos de todos os servigos executados.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Requisitos Internos:

5.1.1. Realizar as providéncias burocraticas e técnicas pertinentes, particularmente quanto a regularizagéo da obra nos érgéos competentes, cumprimento de

exigéncias contratuais ndo técnicas e atendimento de determinagdes da Gestéo e Fiscalizagéo;

5.1.2. A empresa a ser contratada para a execugéo dos servigos devera colocar a disposigdo da PGJ-TO, pessoal capacitado e habilitado a sua realizagéo,
bem como fornecer todos os materiais para a sua execugao, de acordo com a planilha dos custos orgamentarios relativas a cada objeto (item) individualmente
adjudicado e homologado, consoante as obras relacionadas na tabela do item 1.2. - especificagao detalhada do objeto, nos locais e horarios definidos pela

contratante.
5.1.3. O regime de execugao se dara por empreitada por “prego global”, e o critério de julgamento sera o do tipo “menor prego”;

5.1.4. Todos os servigos da contratagdo deverdo ser prestados com a utilizagdo de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendacdes do fabricante,

de modo a garantir a conservagao e o perfeito acabamento dos mesmos.

5.1.5. Sera de inteira, Unica e exclusiva responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessarios a execugao dos servicos, tais
como: estrutura metalica, telhas, blocos de vedagéao, placas cimenticias, bloco intertravado, impermeabilizantes, materiais de limpeza, produtos de pinturas e
demais materiais de acabamento, tubos e conexdes; fios, eletrodutos, cabos, bem como aqueles descritos na planilha dos custos orgamentarios relativas a

cada objeto (item) individualmente adjudicado e homologado, consoante as obras relacionadas na tabela do item 1.2. - especificagéo detalhada do objeto.
5.1.6. A contratada devera ter profissionais devidamente habilitados para a execugéo do objeto.

5.1.7. A contratada devera realizar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT da execugao dos

Servigos.
5.1.8. A contratada devera disponibilizar um engenheiro ou arquiteto para o acompanhamento e supervisdo da execugéao dos servicos.
5.1.9. A contratada devera executar o servigo conforme as especificagdes contidas neste neste Projeto Basico, no Edital e seus anexos.

5.1.10. Os servigos a serem executados deveréo ser realizados em conformidade com as Normas Técnicas vigentes para cada servigo, com este Projeto

Basico, o Edital e os seus anexos.

5.1.11. A contratada devera executar o isolamento, a sinalizagdo e a protegéo dos locais de execugdo dos servigos.

5.1.12. A contratada devera desmobilizar a infraestrutura de canteiro, de logistica e de pessoal.

5.1.13. O prazo estimado para a conclusdo completa dos servigos contratados sera de, no maximo, 120 (cento e vinte) dias, contados da emissdo da Ordem
de Servigo.

5.2. Requisitos de Sustentabilidade:

5.2.1. A contratada é responsavel, perante a legislagdo ambiental aplicavel, por todas as obras e instalagdes de apoio e servigos que estiver
realizando/mantendo, bem como pelas consequéncias legais das omissdes ou das a¢des empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em

conformidade com as especificagdes, normas e planos basicos ambientais.
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5.2.2. A empresa contratada devera obedecer as normas legislativas no que concerne ao meio-ambiente, Lei n. 6.938/1981, e a Politica Nacional de Residuos

Sdlidos, Lei n. 12.305/2010.

5.2.3. No momento da obra, ha a possibilidade de descarte das embalagens que poderédo ocasionar um grande volume de lixo a ser descartado. Para

minimizar esses danos sera necessario que haja uma gestéo de residuos de canteiro de obras consistente, sob a responsabilidade da contratada.

5.2.4. Para os servicos que incorporem alguma atividade de fabricagéo ou industrializagdo, s6 sera admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo

17, inciso I, da Lei n. 6.938, de 1981.

5.2.5. A contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre residuos

sélidos.

5.2.6. Conforme o dispositivo da Instrugdo Normativa n. 01, de 19 de janeiro de 2010, para aceitagdo da proposta a empresa devera prever adogédo das

seguintes praticas de sustentabilidade no fornecimento do material e execucéo dos servigos, quando couber:
a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial

(INMETRO), como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possivel, que utilize materiais

reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegao durante o transporte e o armazenamento, e;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentrag@o acima do recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil polibromados

(PBDEs).

5.3. Subcontratagao:

5.3.1. E vedada a subcontratagdo dos servicos sem a autorizagdo expressa da Procuradoria-Geral de Justica do Tocantins.
5.3.2. As parcelas do objeto para as quais se exige qualificagao técnico-profissional ndo podem ser subcontratadas.

5.4. Garantia da contratagao:

5.4.1. Sera exigida a garantia da contratagdo em conformidade com o artigo 98 da Lei Federal n. 14.133/21, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor

do contrato, atualizavel nas mesmas condigdes deste.

5.4.2. A garantia nas modalidades caugéo e fianga bancaria devera ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis contados apds a assinatura do contrato.

5.4.3. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a garantia da contratagao.

5.5. Da Vistoria:

5.5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragé@o de sua proposta, o licitante podera agendar vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servigos,
acompanhado por servidor da ATAE designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 12:00 horas, e das 14:00 horas as 17:00 horas;
5.5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagédo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica;

5.5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil, ou cédula
de identidade profissional emitida pelo CREA, e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria;

5.5.4. A ndo realizagao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes;

5.5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagéo, e deverao analisar o Edital e seus anexos, de modo a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderédo ser alegadas em favor de eventuais

pretensodes de acréscimos de precos.
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6. DA EXECUGAO DO SERVIGO

6.1. Do Regime de Execugao

6.1.1. O regime de execugao sera o de Empreitada por “Prego Global”, considerando a possibilidade de definir previamente no projeto, com alta preciséo, as
quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual.

6.1.2. A empresa contratada devera efetuar a entrega ou prestar o servigo de acordo com as exigéncias e especificagdes técnicas, quantidade prevista e em
perfeitas condigdes de funcionamento e uso, livre e desembaragados de qualquer 6nus ou qualquer tipo de financiamento, em conformidade com o prazo
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao presente Projeto Basico, a contar da data da assinatura no instrumento pela autoridade competente,
devidamente acompanhado da Nota Fiscal/Fatura com a descricdo detalhada do objeto ou servigos, cabendo a PGJ-TO, por meio do setor competente,
verificar o atendimento das condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

6.2. Do Prazo de Entrega e das Condi¢oes de Garantia

6.2.1. O prazo de entrega da obra é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento da ordem de servigo.

6.2.2. Caso nado seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

6.2.3. O prazo de entrega podera ser prorrogado, desde que devidamente justificado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, ocasido em que a empresa
contratada devera protocolar o pedido devidamente justificado antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido neste projeto basico.

6.2.4. O prazo de garantia contratual, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 12 (meses) meses, contado a partir do primeiro dia Util subsequente
a data do recebimento definitivo do objeto. Todavia, independente da vigéncia do contrato, os servigos executados deverao ter a garantia minima de 5 (cinco)
anos, contado do recebimento dos servigos, conforme assevera o art. 618 do Cédigo CiviI[Al.

6.2.5. A empresa deve garantir todos os servigos e equipamentos instalados, comprometendo-se a refazer os servigos e/ou substituir os equipamentos as
suas expensas, caso sejam verificadas divergéncias durante a execugdo e mesmo apos o recebimento dos mesmos.

6.2.6. Os produtos/materiais ou componentes que integram a execugao do servigo deverdo apresentar condigdes adequadas de embalagem, armazenamento
e transporte, bem como deverao estar isentos de amassamento, avarias, vicios e quaisquer outros defeitos ou alteragdes que comprometam a sua
integridade, prejudiquem ou tornem imprépria sua utilizagéo.

6.2.7. Em se tratando da prestagao de servigos, deverdo ser observados critérios objetivos como quantidade prevista, atendimento ao prazo de entrega
estipulado, atendimento as condigbes técnicas e exigéncias estabelecidas, demais documentos e garantias dos bens constantes deste Projeto Basico.

6.2.8. Serado as expensas da contratada todas as condi¢des e obrigacdes referentes aos encargos de frete e seguro, inerentes ao transporte, garantia e
assisténcia técnica, bem como do pagamento de taxas, impostos, encargos e demais despesas, devidamente previstos na legislacédo aplicavel.

6.2.9. Na concluséo parcial ou final da obra a contratada, com a devida autorizagdo da contratante, devera remover do local todo o equipamento utilizado e o
material excedente, entulhos e as construgdes provisérias de qualquer espécie, entregando o local e as areas contiguas em boas condigdes de limpeza e uso
imediato.

6.2.10. Para a entrega da obra a area devera estar livre de qualquer entulho e limpa. Todos os locais que, eventualmente, tenham sido degradados por conta
do canteiro de obras deverao ser recuperados apds o término dos servigos.

6.2.11. Todas as instalagdes deverdo ser testadas pela contratada, perante a fiscalizagdo, com aparelhagem prépria fornecida pela primeira, na eventualidade
da auséncia de agua, luz ou esgoto, cabera a contratada providenciar, no momento oportuno, os meios e aparelhagens necessarias a sua realizagéo.

6.2.12. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigées de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para a
contratante.

6.2.13. A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

6.2.14. Entende-se por manutengédo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigcos realizados, compreendendo a substituicdo do

material aplicado, a realizagé@o de ajustes, reparos e corregdes necessarias.
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6.2.15. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deveréo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais,
que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

6.2.16. Uma vez notificada, a contratada realizara a reparagao ou a substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias
uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da administragéo pela contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.
6.2.17. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagao escrita e
justificada da contratada, aceita pela contratante.

6.2.18. Na hipotese do subitem acima, a contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pela contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugédo dos
reparos.

6.2.19. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo da contratante ou a apresentagéo de justificativas pela contratada,
fica a contratante autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicido do bem ou de seus componentes, bem como a
exigir da contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

6.2.20. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da contratada.

6.2.21. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagao de

penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

7. OBRIGAGOES DAS PARTES

7.1. Obrigagdes da contratada

7.1.1. A contratada se obrigara, por forga deste instrumento, a executar o objeto deste Projeto Basico de acordo com as normas da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e outras, necessarias
e pertinentes ao ramo, permitindo uma correta execugéo dos servigos, no que se refere a parte técnica e administrativa, para garantir a conformidade com as
normas técnicas e legais dos 6rgdos competentes;

7.1.2. A contratada devera operar como uma organizagéo completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas, especialmente daqueles
descritos na planilha dos custos orgamentarios relativas a cada objeto (item) individualmente adjudicado e homologado, consoante as obras relacionadas na
tabela do item 1.2. - especificagcdo detalhada do objeto, sem nenhum énus adicional a Procuradoria Geral de Justiga do Tocantins;

7.1.3. Indicar um Responsavel Técnico, que sera o representante da contratada junto a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia (ATAE) e aos Fiscais
e Gestores do Contrato, para tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao presente contrato, inclusive para participar de reunies e outros eventos
demandados pela PGJ-TO no ambito de suas dependéncias ou fora dela, e que respondera formalmente em todas as tratativas técnicas entre as partes, bem
como nos atos e demais providéncias de incumbéncia da contratada junto a Orgaos Publicos, Conselhos de Classe e Concessionarias;

7.1.4. O Responsavel Técnico devera ser indicado pela contratada no ato da assinatura do contrato. O ndo cumprimento deste item podera incorrer em
infragdo administrativa;

7.1.5. Executar diretamente os servigos contratados, ndo sendo admitida a transferéncia de responsabilidades para terceiros ou subcontratagdes ndo
autorizadas pelo contratante.

7.1.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos contratados, utilizando-se de profissionais treinados e devidamente habilitados.

7.1.7. As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados pela contratada, serdo de

responsabilidade da mesma;
7.1.8. O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao dos servigos sera de responsabilidade da contratada;
7.1.9. As despesas decorrentes de estadias e alimentacdo de pessoal no local de realizagédo dos servigos serédo de responsabilidade da contratada;

7.1.10. As despesas referentes a cépias de documentos e projetos correrdo por conta da contratada, ndo so para a licitagao e assinatura do contrato, como

também para execugao dos servicos;

7.1.11. A contratada devera atender as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, no que diz respeito a segurancga e saude no trabalho;
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7.1.12. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecédo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos, de acordo com o

previsto na NR-18 da Portaria n. 3214 do Ministério do Trabalho;

7.1.13. Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecéo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como:
capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegéo, botas e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza

dos servigos em execugao.

7.1.14. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevengao de acidentes na execugao dos servigos;
7.1.15. Acatar todas as normas das legislacdes Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas com a execugao do objeto contratual;
7.1.16. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servicos;

7.1.17. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugao dos servigos, bem como por aqueles

provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;
7.1.18. Reforgar a sua equipe de técnicos, se for constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugéo dos servigos dentro do prazo previsto;

7.1.19. Ao final da execugéo dos servigos, proceder com a remogao do material desnecessario e indesejavel, promovendo a destinagdo ambiental adequada

dos residuos provenientes dos servigos contratados;

7.1.20. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagéo e passagens,

coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

7.1.21. Comunicar a ATAE e aos Fiscais do Contrato, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugéo

dos servigos e obras;
7.1.22. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugéo determinados pelos Fiscais do Contrato;
7.1.23. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, energia elétrica, entre outros que se aplicam ao caso;

7.1.24. Retirar em até 5 (cinco) dias apds o recebimento provisoério dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagées

provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

7.1.25. Aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 50% (cinquenta por cento) da quantidade inicial do contrato, devendo

supressodes acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
7.1.26. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagao, no tocante ao servigo contratado, assim como ao cumprimento das obrigagdes assumidas;

7.1.27. Prover de todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do servigo, inclusive, considerando os casos de greve ou paralisagéo de

qualquer natureza;

7.1.28. Comunicar imediatamente ao contratante qualquer alteragao ocorrida no enderego, conta bancaria e outros julgados necessarios para recebimento de

correspondéncia;

7.1.29. Indenizar terceiros e/ou ao contratante, mesmo em caso de auséncia ou omisséo de fiscalizagdo de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos
causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposicées
legais vigentes;

7.1.30. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstas na legislagéo social e trabalhista em vigor, devendo ser

saldados na época propria, vez que os seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a contratante;

7.1.31. Manter durante a execugao do contrato as condigdes de habilitacdo exigidas na licitagao;

7.1.32. Atender as demais obrigagdes e responsabilidades previstas na Lei n. 14.133/2021 e suas alteragdes;

7.1.33. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor.

7.1.34. Providenciar Livro proprio (diario) para o acompanhamento dos servigos por parte da Fiscalizagdo da PGJ-TO.

7.2. Obrigagdes da Contratante (PGJ-TO)

7.2.1. Apresentar, na forma da legislagdo em vigor, os documentos e informagdes necessarias a execugao dos servigos objeto da contratagéo;
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7.2.2. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao referido terreno, para tomar conhecimento de todas as
caracteristicas do mesmo;

7.2.3. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme previsto na legislagao de regéncia, e ato interno especifico;

7.2.4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais da contratada;

7.2.5. Efetuar os pagamentos a contratada, devido pela execugédo dos servigos, apds o "ateste" da fiscalizagdo do contrato, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias contratuais, bem como observado o cronograma fisico-financeiro estabelecido entre as partes.

7.2.6. Atestar a execugao da prestagéo dos servigos e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida nesta contratagao;
7.2.7. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestagao dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

7.2.8. Exercer a Fiscalizagdo e a Supervisdo dos servigos prestados, por servidores previamente designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servigo que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas no contrato e determinadas pelos anexos do Projeto Basico,
tudo com a devida justificativa;

7.2.9. Realizar as medigdes previstas no Cronograma Fisico-Financeiro;

7.2.10. Instruir processo e efetuar o pagamento conforme medi¢des, devido pela execugdo dos servigos, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigéncias do contrato;

7.2.11. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nado especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

7.2.12. Dirimir as divergéncias de desenhos (projetos) e especificacdes porventura existentes, bem como aprovar previamente, orgamento para substituigdo ou
inclusdo de materiais e servigos.

7.2.13. Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

7.2.14. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificacédo profissional exigidos nas especificacdes técnicas e nas atribui¢cdes, solicitando a contratada as
substituicdes e os treinamentos que se verificarem necessarios;

7.2.15. Aplicar as san¢des administrativas, quando necessarias, observado o direito ao contraditério e a ampla defesa e devido processo legal.

8. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas previstas na Lei n°14.133/2021 e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;
8.2. A gestéo e fiscalizagdo do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras gerais estabelecidas no Capitulo VI (Da execugéo dos Contratos) da Lei n.

14.133/2021 e nos termos do Ato PGJ n. 018/2023[§1 , publicada no DOMP n. 1658, de 30/03/2023;

8.3. As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim;

8.4. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto, e sera exercida por servidor
designado por ato da contratante, a quem incumbira acompanhar a execugdo dos servigos contratados, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas na avencga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo, conforme ato interno especifico;

8.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

8.6. A contratada podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

8.7. Incumbira ao fiscal do contrato as seguintes atribuicdes:

8.7.1. Emitir, ao final de cada fase da contratagéo, relatério de acompanhamento dos servigos prestados, que contera, no minimo, informagéo acerca do
desempenho da contratada (satisfatério/insatisfatorio);

8.7.2. Ao fiscal técnico cabera anotar todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para caracterizagdo e
regularizagdo das falhas ou infragdes contratuais eventualmente ocorridas, notificando a contratada das providéncias necessarias;

8.7.3. Ao fiscal técnico também caberd, uma vez identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, emitir notificagdes a contratada estabelecendo prazo para
adogéo das providéncias necessarias, visando a corregdo da execugdo dos servigos;

8.7.4. Ao fiscal administrativo cabera ao quando julgar adequado e satisfatério os servigos prestados, atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) e vistar outros documentos
porventura necessarios para fins de liquidagéo da despesa e solicitagdo de pagamento de cada etapa;

8.8. Ao gestor do contrato compete verificar a manutengéo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, em especial, a comprovagéo da regularidade fiscal, da
seguridade social e trabalhista, acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;

8.9. Ao fiscal administrativo incumbira, caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, atuar tempestivamente na solugdo do problema, reportando a
autoridade competente para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a suas competéncias;

8.10. Verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual e informar ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor;

8.11. A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato, com as
Normas Técnicas estabelecidas para o objeto/servigo e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a contratada a assegurar e facilitar
o acesso da fiscalizagao, aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de seu encargo;

8.12. Das decisdes da fiscalizagdo, podera a contratada recorrer a contratante, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da respectiva comunicagao;

8.13. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
da contratante ou de seus agentes e prepostos.

9. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A contratada podera ser responsabilizada administrativamente pelas infragdes previstas no art. 155, da Lei n. 14.133/2021, ficando sujeita a aplicagdo das
seguintes sancdes:
9.1.1. Adverténcia;

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db


https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=367739&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001125&infra_hash=e0e5e9c5a778beac21803babf8a5cf5a44c89067594690f317dbfce3519485ea#ftnt5

9.1.2. Multa;

9.1.3. Impedimento de licitar e contratar;

9.1.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.2. Para aplicagao das sangdes, serdo observadas as normas contidas nos arts. 156 a 163 da Lei n. 14.133/2021, mediante regular processo administrativo e
assegurando ao contratado infrator o direito ao contraditério e a ampla defesa.

9.3. Nas hipdteses de cometimento de qualquer infragdo administrativa, poderao ser aplicadas ao infrator, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

9.3.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

9.3.2. Multa compensatoéria, em caso de inexecugdo parcial (art. 155, | e Il, Lei 14.133/2021), até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;
9.3.3. Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitado a 30% (trinta por cento), em caso de
inexecugao parcial, especialmente quando ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado (art. 155, VII, Lei
14.133/2021).

9.3.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.3.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.3.6. Multa compensatoéria, em caso de inexecugao total (art. 155, Ill. Lei 14.133/2021), até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

9.3.7. Impedimento de licitar e contratar com a PGJ-TO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos das infragdes tipificadas no art. 155, II, Ill, V e VI, da Lei n.
14.133/2021, quando néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

9.3.8. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados, nos casos das infragdes tipificadas no art. 155, VIII, IX, e XIlI, da Lei n. 14.133/2021, nos casos em que se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

9.4. Quando aplicadas as multas aqui previstas, mediante regular processo administrativo, poderao elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro
da Contratante, por ocasido do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil).

9.5 As sangdes descritas nos itens 9.1.1. (Adverténcia), 9.1.3. (impedimento de licitar e contratar) e 9.1.4. (Declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar) poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 9.1.2. (multa), sendo que a aplicagdo de uma néo exclui a de outra, nem impede a
sobreposigdo de outras sangdes previstas na Lei Federal n. 14.133/2021.

9.6. Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito.
9.7. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados os principios da proporcionalidade e razoabilidade:

9.7.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

9.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.7.3. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

9.8. A Contratada sera notificada a recolher aos cofres do erario a importancia das multas aplicadas, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da data do
recebimento do comunicado formal da decisao definitiva de aplicagdo da penalidade, sem prejuizo das demais sangdes legais cabiveis.

10. DA MEDIGCAO E DO RECEBIMENTO DO SERVICO

10.1. Da medigao do servigo para efeito de pagamento com base no resultado

10.1.1. As medicdes dos servigos executados serdo efetuadas pela equipe da Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia - ATAE da Procuradoria-Geral
de Justiga do Tocantins, responsavel pela fiscalizagdo, obedecendo-se o seguinte:
As medigdes dos servigos executados e seus quantitativos, bem como a apuracéo de valores para fins de pagamento, serdo efetivadas no final de cada
periodo estipulado pelo Cronograma Fisico-Financeiro, considerando-se a fabricagdo e os servigos efetivamente executados pela contratada e
aprovados pela equipe de fiscalizagédo, tomando-se por base as especificacdes e os desenhos do projeto.
Para fins de faturamento, serdo emitidos, antes da nota fiscal/fatura correspondente, os documentos referentes a medicdo, conforme as etapas
previstas no cronograma fisico apresentado pela contratada.
Os itens relativos a administracdo da obra serdo medidos proporcionalmente aos servigos efetivamente executados no periodo de medigéo, de acordo
com o percentual expresso no Cronograma Fisico-Financeiro, em atendimento ao Acérdéo n. 2622/2013, Tribunal de Contas da Unido - Plenario.
A critério da equipe de fiscalizagdo e no exclusivo interesse da PGJ-TO, as medigdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos materiais e
equipamentos constantes das composicdes de custos unitarios apresentadas pela licitante vencedora.
O item a ser medido devera estar em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo sendo permitido a antecipagao de um servigo que possa
interferir em atividade subsequente ou mesmo resultar em retrabalho.
Somente apds o atesto da fiscalizagdo do contrato, podera a contratada emitir a Nota Fiscal, que devera ser acompanhada, além da planilha de
medigao de servico, dos demais documentos de regularidade fiscal e trabalhista.

10.2. Do Recebimento Provisério do Servigo

10.2.1. Os servigos serdo recebidos, provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lein. 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n. 11.246, de 2022).

10.2.2. Finalizados os servigos, a contratada devera comunicar, por escrito, a conclusdo destes a PGJ-TO e solicitar o recebimento provisério da obra.

10.2.3. Apds a comunicagao da conclusdo dos servigos, o fiscal do contrato realizara vistoria, e, caso necessario, elaborara lista de pendéncias.

10.2.4. Para emissao do Termo de Recebimento Provisério ndo devera haver mais atividades, incluindo a desmobilizagéo no canteiro de obras.

10.2.5. O fiscal do contrato examinara o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das leis, das clausulas do contrato e seus anexos, do projeto
basico e especificagdes técnicas, e fara constar do Termo de Recebimento Provisério (TRP).

10.2.6. O fiscal do contrato somente aceitara os servigos que estiverem de acordo com as especificagdes técnicas, normas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais. Cabera a contratada todo o dnus decorrente da rejeicdo, incluindo prazos e despesas.
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10.2.7. Qualquer ndo conformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela fiscalizagéo, acarretara o ndo recebimento. O fiscal discriminara no TRP as
irregularidades encontradas, ficando a contratada, apds o recebimento da notificagéo, obrigada a adotar as providéncias cabiveis, conforme prazo razoavel a
ser fixado pela contratante, cientificada de que esta passivel das penalidades previstas no contrato administrativo bem como na legislacédo pertinente.

10.2.8. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo ao fiscal ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisério, observado o disposto no art. 119 da Lei n.
14.133/2021.

10.2.9. Concluidos os trabalhos de execugdo dos servigos relativos as pendéncias listadas no TRP, a contratada devera, dentro do prazo fixado no TRP,
comunicar por escrito a finalizagdo das tarefas a contratante solicitando a realizagdo de nova vistoria;

10.2.10. Constatada na nova vistoria:

a) que as pendéncias apontadas pela fiscalizagdo ndo foram sanadas ou novas pendéncia, caracterizar- se-a atraso da obrigagdo a partir da data concedida
para a solugdo das pendéncias;

b) a concluséo regular de todos os servigos listados nas pendéncias e nenhuma outra, a fiscalizagdo comunicara a contratada, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, para que tome as providéncias necessarias ao recebimento definitivo.

10.3. Do Recebimento Definitivo do Servigo

10.3.1. Sera expedido Termo de Recebimento Definitivo (TRD) pela Comissdo designada pela PGJ-TO, no prazo de até 90 (noventa), apés o decurso do
prazo de observagéo ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 inciso |, b, c/c §3° da Lei n.
14.133/21.

10.3.2. A obra somente sera considerada concluida e em condigdes de ser recebida, apdés cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela contratada e
atestada sua conclusdo, mediante a lavratura do respectivo Termo de Recebimento Definitivo (TRD) emitido pela Comisséo instituida pela PGJ-TO, que
devera ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberagéo da caugao contratual.

10.3.3. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

10.3.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, a empresa devera ser comunicada para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.3.5. O prazo para a solugado, pela contratada, de inconsisténcias na execugédo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga
equivalente, verificadas pela Administragao durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
10.3.6. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranga dos servicos e dos materiais
empregados, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato durante o periodo de garantia contratual ou da garantia legal

prevista no art 618 do Cédigo Civil, veja-se:
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgcoes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

10.3.7. Nos termos do disposto no art. 140, §6° da Lei n. 14.133/2021, o recebimento definitivo de obra pela Administragcdo ndo eximira a contratada, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
obra (reforma), e, em caso de vicio, defeito ou incorregéo identificados, a contratada ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela reconstrugdo ou
pela substituigdo necessarias.

11. CRITERIOS DE PAGAMENTO

11.1. Liquidagao

11.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, sera verificada a conformidade na execugao dos servigos prestados, sendo lavrado o
Termo de Recebimento Provisorio, na forma do item 10.2. Superada essa fase, passa-se ao recebimento definitivo, nos moldes do item 10.3, com a lavratura
do respectivo Termo, a partir do qual correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos de ato interno especifico;

11.1.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.1.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem
6nus ao contratante;

11.2. Prazo de pagamento

11.2.1. O pagamento devido a contratada dos servigos executados e aprovados pela Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia (ATAE), responsavel
pela fiscalizagdo e acompanhamento do recebimento do objeto, sera realizado por meio de medicdes conforme estipulado pelo Cronograma Fisico-Financeiro;
11.2.2. O pagamento ficarad condicionado a verificagdo da situagao da regularidade fiscal da contratada perante o SIAFE-TO, o Sistema de Seguridade Social
(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

11.2.3. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagédo da liquidagdo da despesa, conforme segao anterior;

11.2.4. No caso de atraso pela contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até
a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA/IBGE de correcdo monetaria, ou outro indice que venha a substitui-lo.
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11.3. Forma de pagamento

11.3.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria em favor da contratada, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
credora.

11.3.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

11.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
12.1. Da Modalidade e do Tipo de Licitagao

12.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento licitatério, na modalidade Pregao, sob a forma eletrénica, com a adogao do
regime de execugao empreitada por “prego global”, e critério de julgamento do tipo “menor pre¢o”, na forma do art. 6°, incisos Xlll, XXI, “a”, c/c art. 29,
art. 17, § 2°, art. 34, e art. 46, inciso Il, todos da Lei n. 14.133/2021.

12.1.2 Sera adotado o critério de do tipo Menor Prego para julgamento e classificagdo das propostas, observados os prazos maximos, as especificagdes
técnicas e os parametros minimos de desempenho e qualidade aqui definidos.

12.1.3. O precgo cotado devera incluir toda e quaisquer despesas necessarias para o fiel cumprimento do objeto desta contratagao, inclusive os custos
com salarios, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal do prestador de servigos, como também transportes de qualquer natureza,
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciagédo, aluguéis, administragao, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada dos servigos prestados.

12.2. Exigéncias de Habilitacao

12.2.1. As exigéncias de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos servigos, conforme disciplinado nos artigos 66 e
68 da Lei 14.133/2021 e serdo detalhadas no Edital de Licitagao.

12.3. Qualificagdo Econémico-Financeira

12.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a
sua participagado na licitagdo ou de sociedade simples.

12.3.2. Certiddo negativa de faléncia e/ou recuperacao judicial expedida pelo Cartorio distribuidor da pessoa juridica licitante, dentro do prazo de validade
previsto na propria certiddo. Caso ndo conste o prazo de validade na respectiva certiddo, sera considerada valida pelo periodo de 1 (um) ano, contado da sua
expedigao.

12.3.3. Balanco patrimonial do ultimo exercicio social, exigivel e apresentado na forma da lei, inclusive com termo de abertura e de encerramento, registrado
na junta comercial do estado da sede da licitante, que comprove a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios.

12.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

12.3.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

12.4. Requisitos de Qualificagao Técnica

12.4.1. A empresa deve apresentar certiddo de registro, da empresa licitante e do responsavel técnico indicado, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados. As certiddes deveréo ter suas legitimidades
confirmadas.

12.5. Requisitos de Qualificagao técnico-profissional

a) Os licitantes deverdo apresentar documentos autenticados comprovando que a empresa e o responsavel técnico estdo devidamente registrados, expedidos
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados, dentro de seu prazo
de validade para abertura da presente licitagdo. As certiddes deverao ter suas legitimidades confirmadas;

b) Os licitantes deverdo comprovar a capacidade técnico-profissional e possuir em seu quadro permanente ou Declaragdo de Contratagdo Futura especifica
para o certame (assinado pelo contratante e pelo profissional indicado com reconhecimento de firma em cartério), profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitagdo, admitindo-se o somatério de atestados sequenciais, limitados as parcelas de maior relevancia técnica e de valores
significativos da contratagao.

I. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
Il. Atestados restritos as parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos da contratacédo, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento), de acordo com o disposto no item 12.6.a - | e Il (especificagcdo das parcelas de maior relevancia técnica e de valores
significativos da contratagéo).

c) Apresentar declaracdo de que a empresa tera em seu quadro de colaboradores Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, que sera(ao) o(s) responsavel (eis) técnico
durante a execugao do contrato.

d) A comprovacéo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de Capacidade Técnica expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico).

12.6. Requisitos de qualificagdo técnico-operacional
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a) Os licitantes deverdo apresentar um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a execugdo de obra de Engenharia, compativel com as caracteristicas e especificagcdes do objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos da contratacéo, a saber:

I. Execugao de estrutura metalica perfil chapa dobrada SAC 41.

11. Devera ser comprovada a execucdo deste servico em uma unica obra, cujo percentual de seu quantitativo devera apresentar o minimo de 30% do
quantitativo da planilha orgamentaria de valor estimado.

12.7. Declaragao formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizara pelos servigos constantes do objeto deste Projeto Basico,
devendo constar desta relagao todos os profissionais que serdo os responsaveis pela obra.

12.8. Declaragdo de que a licitante tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do servico ao local de sua execugéao,
assumindo total responsabilidade por esse fato.

12.9. A comprovacéo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de Capacidade Técnica expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certidao de Acervo Técnico).
12.10. A empresa devera apresentar a proposta comercial(orgamento) em arquivo digital, com arredondamento na seguinte formatagdo :
ARRED(num;num_digitos)

12.11. O licitante que deixar de enviar a documentagéo indicada neste Capitulo, sera inabilitado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste PB e no Edital.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

13.1. A estimativa do custo para a execugdo dos servigos, objetos deste Projeto Basico, é de R$376.306,46 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e seis
reais, e quarenta e seis centavos), conforme Planilha Orcamentaria anexa ao Projeto Basico.

13.2. As composicdes utilizadas nesta estimativa de custo foram retiradas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI);
13.3. Outros custos, ndo encontrados nas fontes citadas acima, foram adquiridos por cotagdes no mercado;

13.4. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagéo e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme especificado na
matriz de risco constante do Contrato.

14. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagédo correrdo a conta de recursos especificos consignados na Lei Orgamentaria Anual (2024), classificada
na programagao orcamentaria a seguir:

Unidade Gestora: 070100 — Procuradoria-Geral de Justiga.

Acao: 03.091.1170.1082 - Adequagdes fisicas e mobiliarias das unidades do Ministério Publico

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalagoes.

Fonte: 0500 — Recursos Ordinarios.
14.2. A dotagédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

15. INFORMAGOES GERAIS AOS FORNECEDORES

15.1. Os interessados poderdo contactar a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia (ATAE) do MPTO pelo telefone (63) 3216-8835, para dirimir
duvidas e prestar os esclarecimentos necessarios quanto ao objeto, bem como demais informagées pertinentes.

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.

ANEXO llI
MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO TOCANTINS
PREGAO ELETRONICON. ___ /2024.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

ABERTURA DA SESSAO NO COMPRAS.GOV: __/_ /2024.

HORARIO: __: HORAS.
Proposta que faz a empresa , inscrita no CNPJ n. e
inscricdo estadual n. , estabelecida no(a) , para atendimento

do objeto destinado & Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Tocantins, em conformidade com o Edital do PREGAO ELETRONICO n. _ /2024,

Para tanto, oferecemos a essa Instituigdo o preco para o(s) item(ns) a seguir indicado(s), observadas as exigéncias e especificagdes de que
tratam o ANEXO | - Projeto Basico, as quais serdo atendidas e executadas:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QUANTIDADE VALOR MEDIO TOTAL

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db



ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QUANTIDADE VALOR MEDIO TOTAL

VALOR TOTAL ESTIMADO:

A validade da presente proposta € de no minimo 90 (noventa) dias corridos.

Entregaremos os produtos conforme as exigéncias do Anexo I.

Informamos, por oportuno, que no prego estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento do objeto, inclusive
os encargos da legislagdo social trabalhista, previdenciaria, englobando tudo o que for necessario para a execugédo total e completa do objeto licitado,
conforme especificagdes constantes no Projeto Basico.

Os dados da nossa empresa sdo os seguintes:

a) Raz&o Social:

b) CNPJ n.: Insc. Estadual n..:

c¢) Endereco:

d) Fone: E-mail:

e) Cidade: Estado: CEP:
f) Banco Agéncia n.: Contan.:

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

(Processo SEI n. ........... )

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Avenida LO-4, Plano
Diretor Norte, em Palmas/TO, inscrita no CNPJ n. 01.786.078/0001-46, neste ato representada pelo Procurador-Geral de Justiga, , homeado
pelo Ato — de de de , publicado no DOE n. de de de , doravante denominada

CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no CNPJ n. , representada neste ato por

, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o Processo Administrativo n. ,eem
observancia a Lei n. 14.133/2021 e demais normas aplicaveis, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. _ [/
mediante as disposi¢des das clausulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para a execugao das coberturas das garagens privativas, incluindo
os servigos de substituicao dos portdes de acesso de veiculos, nas sedes das Promotorias de Justica de Araguatins, Augustinépolis, Miranorte e
Pedro Afonso, consoante especificado neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo, no Projeto Arquitetonico, na Planilha Orgamentaria e no
Cronograma Fisico-Financeiro.

1.2. Objeto da contratagéao:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QUANTIDADE VALOR MEDIO TOTAL

VALOR TOTAL ESTIMADO

1.3. Vinculam-se a este contrato, independentemente de transcrigao:

a) o Projeto Basico;
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b) edital da licitagao;
c) proposta do fornecedor;

d) eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

2.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observagao e
recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — SUBCONTRATAGAO

3.1. E vedada a subcontratagdo, cessao ou transferéncia, no todo ou em parte, do objeto ora licitado, sem expressa anuéncia da PGJ-TO.
CLAUSULA QUARTA - PREGO

4.1. O valor total estimado da contratagédo é de XXXX.

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA QUINTA- PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. O prazo e os critérios de pagamento ao contratado, e demais condigdes a ele referentes, encontram-se definidos no Projeto Basico.
CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os pregos dos servigos objeto deste contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data do orgamento para
apresentacgdo da proposta de pregos no Pregéo Eletronico n. /2024 ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do
Gltimo reajuste ocorrido, serdo reajustados utilizando-se a variagéo do indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagéo
Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses, ou outro indice que venha a substitui-lo e de acordo com a seguinte formula:

R=[(Im-lo)/lo] x P,

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagéao;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes a data fixada para entrega da proposta da licitagao;

P = prego atual (antes do reajuste).

6.2. No caso de atraso ou néo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

6.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE ( art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. Séo obrigagdes do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico.

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado.

7.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que diz respeito a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n. 14.133, de
2021.

7.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente
Contrato.

7.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugédo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

7.1.8.1. A Administragao tera o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual
periodo.

7.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.
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7.1.10. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.1.11. Demais obrigagdes previstas no Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO ( art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.1.1. Entregar o objeto, no prazo previsto no Projeto Basico.

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor ( Lei n. 8.078, de 1990).

8.1.3. Comunicar ao contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto.

8.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ( art. 137, 1l, da Lei n. 14.133, de 2021 ) e prestar
todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados.

8.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

8.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros,
néo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

8.1.7. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, pela contratante, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do contratado;
d) certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugédo
do objeto contratual.

8.1.10. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigages assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na
licitagdo.

8.1.12 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n. 14.133, de 2021).

8.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
8.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante.

8.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.1.17. Demais obrigagdes previstas no Projeto Basico.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XlI e XIIl)

9.1. Sera exigida da contratada a apresentacédo a Procuradoria-Geral de Justiga, também no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
assinatura do Contrato, comprovante de prestagéo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para todo
o periodo de execugdo da obra, mediante a opgédo por uma dentre as seguintes modalidades, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria. Em cumprimento ao art. 96, § 3° da Lei n° 14.113/2020, informamos que o contratado que optar pela modalidade de seguro-garantia,
conforme previsto no edital, devera apresentar o comprovante desse seguro em um prazo minimo de 1 (um) més, a contar da data de homologagéo da
licitagdo.

9.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada em favor da Procuradoria-Geral de Justica / Conta-Corrente: 82.050-4, Agéncia: 3615-3,
Banco do Brasil S/A, cujo comprovante, no prazo indicado no subitem 9.1, devera ser entregue no Departamento Financeiro desta Procuradoria-Geral de
Justiga para conciliagéo e registro.

9.3. Caso a licitante vencedora faga opgéo pela caugdo em titulos da divida publica, devera transferir a posse dos titulos para a Procuradoria-Geral de Justica
do Estado do Tocantins, até o adimplemento da obrigagéo contratual ou satisfagéo da sangao.

9.3.1. Os Titulos da Divida Publica somente serdo aceitos se a proponente apresentar prova de que os mesmos foram emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
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conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.4. No caso de opgéo pelo Seguro-Garantia, o mesmo podera ser feito mediante entrega de competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no
Pais, e em nome da Contratante, cobrindo o risco de quebra de contrato.

9.5. No caso de Fianga Bancaria, esta devera ser, a critério da contratada, fornecida por um banco localizado no Brasil.

9.6. Em qualquer caso, a garantia terd um prazo de cobertura suficiente para a execugdo das obras e dos servigos, sendo que a contratada devera estar
sempre atenta a data de seu vencimento, para renovagéo tempestiva.

9.7. A garantia prestada devera, ainda, formalmente cobrir pagamentos néo efetuados pela contratada referentes a:

9.7.1. Prejuizos ou danos causados ao contratante;

9.7.2. Prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;

9.7.3. Toda e qualquer multa contratual;

9.7.4. Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS,
impostos, salarios, vales-transporte, vales-refeigdo, verbas rescisérias, etc;

9.7.5. Quaisquer obrigacdes ndo cumpridas pela contratada em relagéo ao presente contrato previstas no ordenamento juridico do pais.

9.8. A garantia sera restituida apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Conforme disposto no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL ( art. 92, XIX)
11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.1. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a
Administragéo providenciar a readequacgéo do cronograma fixado para o contrato.

11.1.2. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administracéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

11.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n. 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.3. Na hipétese acima, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.4. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

11.4.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
11.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizac¢des e multas.

11.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao
por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n. 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na Lei Orgamentaria Anual (2024),
classificada na programagao orgamentaria a seguir:

Unidade Gestora: 07010 - Procuradoria-Geral de Justica

Acao: 03.091.1170.1082 - Coordenagao e Manutengao dos Servigos Administrativos

Natureza da Despesa: 449051 - Obras e Instalagdes

Fonte: 500 - Recursos Nao Vinculados de Impostos

12.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagédo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

13.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n. 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n. 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n. 14.133, de 2021 .

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
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(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n. 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICAGAO

15.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n.
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°, § 2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, § 3°, inciso V, do Decreto
n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- FORO (art. 92, § 1°)

16.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual, Comarca de Palmas — TO, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n. 14.133/21.

ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIGA DE ARAGUATINS, AUGUSTINOPOLIS,
PEDRO AFONSO E MIRANORTE.

1. CONDIGOES GERAIS

1.1. Os servigos contratados deverdo ser rigorosamente executados de acordo com as normas estabelecidas neste memorial descritivo, no contrato de
execugdo da adequacdo, projeto arquitetdnico e demais documentos do edital, ndo podendo ser inserida qualquer modificacdo sem a autorizagéo por escrito
da FISCALIZACAO da obra e dos AUTORES DOS PROJETOS. Os materiais a serem empregados deverdo ser idénticos ou similares aos ja existentes,
mantendo-se os mesmos padroes estéticos ja empregados (tamanhos, cores, aspectos, arestas e outras descrigdes).

1.2. Todos os materiais utilizados serdo de primeira qualidade e inteiramente fornecidos pela contratada, devendo estar em conformidade com ABNT e
INMETRO e de acordo com as especificagdes técnicas do projeto arquitetdnico. Todos os servigos deverdo ser executados em completa fidelidade as
normas técnicas especificas da ABNT.

1.3. Eventuais casos omissos ou duvidas deverao ser sanados junto a fiscalizagéo e a autoria do projeto arquitetonico.
1.4. Em caso de divergéncia entre as especificagdes técnicas e os projetos arquitetdnicos, prevaleceréo as primeiras.
1.5. Seréo impugnados pela fiscalizagdo desta Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia:

1.5.1. Todo e qualquer material ou servigo executados pela contratada que ndo atendam as condi¢des contratuais, aos projetos arquitetonicos, ao memorial
descritivo e demais documentos técnicos, cabendo a contratada refazer os servigos rejeitados e arcar inteiramente com as despesas decorrentes de tal fato.

1.6. A contratada devera assegurar a necessaria coordenagdo técnica entre os diversos elementos intervenientes da adequagdo, viabilizando a
compatibilizagéo dos servigos a serem executados dentro da boa técnica.

1.7. Serao rejeitadas solugdes que comprometam o desempenho técnico, a funcionalidade ou aspectos estéticos da edificagéo.

1.8. A contratada devera manter nimero de funcionarios compativel com a natureza e o cronograma dos servigos, prestando quaisquer esclarecimentos a
fiscalizagcdo quando solicitados.

1.9. Normas de higiene e seguranga do trabalho devem ser cumpridas pela contratada, durante a execucdo dos servicos, sendo de sua inteira
responsabilidade a devida observancia das mesmas.

1.10. Devera ser empregada méo de obra qualificada, especializada para os servigos que assim o fizerem necessario, de forma assegurar servigos de
primeira qualidade e acabamento esmerado.

2. PROJETO E RESPONSABILIDADES

2.1. A Contratada devera realizar o projeto executivo de estrutura metdlica das garagens em total observancia com as normas técnicas aplicaveis. O
profissional responsavel pela elaboragao do projeto devera ter experiéncia em projetos de estrutura metalica.

2.2. A Contratada devera realizar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto de estrutura
metdlica e da execugdo dos servigos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

3. RETIRADAS

3.1. Em Araguatins, a Contratada devera demolir a caixa de passagem de agua pluvial conforme projeto. A grelha metdlica devera ser removida para
posteriormente ser reaproveitada em novo local.

3.2. Em Araguatins, Augustindpolis e Pedro Afonso o muro devera ser demolido parcialmente no local de acesso dos carros, possibilitando assim um vao de
abertura maior que o existente, conforme projeto de arquitetura. O portdo metalico existente devera ser retirado.

3.3. Os entulhos gerados deverao ser retirados do local e acondicionados na cagamba estacionaria, que esta prevista em planilha orgamentaria, para a
remogao de entulho. Assim, ndo sera aceito acimulo de entulho proveniente da adequacéo nas dependéncias do edificio e nem no passeio publico.

4. ESTRUTURA
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4.1. A Contratada devera executar a escavagao das valas de fundagao de acordo com o projeto estrutural das garagens, assim permitindo a concretagem
das bases de fundagéo. A escavagdo devera seguir as dimensdes apontadas em projeto executivo.

4.2. O fundo das valas deverdo ser energicamente apiloados, de tal forma que o fundo figue bem compactado. O servigo devera acontecer com
equipamento proprio para a compactagao.

4.3. A Contratada devera executar no fundo das vigas, uma base de concreto magro com espessura de 3cm.

4.4. A Contratada devera executar o concreto para as pecgas estruturais com FCK=20 Mpa. O concreto devera ser produzido em betoneira para garantir a
melhor condigdo de adensamento dele. Ndo sera aceito a produgéo do concreto de forma manual.

4.5. As formas para as pegas estruturais de concreto deverdo ser de primeira qualidade, em chapa de madeira compensada resinada, e executadas por
mao de obra especializada.

4.6. A Contratada devera executar a ferragem para as pecgas estruturais. As ferragens deverao seguir rigorosamente o projeto executivo e montado por mao
de obra especializada. As ferragens deverao ser ferragens novas, livre de sinais de ferrugem ou de reutilizagdes.

5. PAREDES E PAINEIS

5.1. A Contratada devera executar o fechamento das platibandas da cobertura das garagens com painéis de placa cimenticia, conforme projeto de
arquitetura. Esse servigo devera ser executado por méo de obra especializada na area e devera seguir perfeito prumo e alinhamento.

5.2. A Contratada devera ainda executar a recomposigdo dos védos dos portdes dos muros dos prédios, conforme projeto de arquitetura, com alvenaria de
elevagdo em tijolo furado 11,5x19x29cm, com argamassa de assentamento trago 1:4 (cimento e areia media) com 1 cm de espessura e preparada na
betoneira.

6. ESQUADRIAS

6.1. A Contratada devera fornecer portdo de correr no novo local conforme projeto de arquitetura, e um em cada promotoria. Todos os portdes serdo
confeccionados em chapa metdlica, no modelo veneziana, sistema de abertura de correr, com aplicagédo de zarcédo (duas deméaos) e duas deméos de tinta
esmalte fosco na cor grafite.

7. COBERTURA

7.1. A Contratada devera executar a estrutura metalica da cobertura dos estacionamentos de acordo com os projetos de arquitetura e de estrutura metalica,
com mao de obra especializada. As pegas deverdo seguir perfeito alinhamento e prumo em sua montagem. As soldas das pecas devem ser feitas tipo
cordao de solda, ndo sendo admitido o “ponteamento” de solda.

7.2. A cobertura devera ser feita com telha metalica trapezoidal, de 0,5 mm de espessura. O telhamento devera seguir as inclinagdes conforme projeto de
arquitetura e o servigo de montagem dever ser executado por mao de obra especializada.

7.3. As calhas e rufos deverdo ser executadas conforme projeto de arquitetura em aco galvanizado n°. 24. O servigo de dobra das calhas devera ser
executado por profissional experiente e as dobras deverao ser perfeitas. Pegas amassadas e mal dobradas, serdo impugnadas pela Fiscalizagdo. No caso
dos rufos, as pegas acima das telhas deverdo ser executados conforme ondulagéo das telhas, de forma “desenhada”.

7.4. Devera ser instalado pingadeira em concreto aparente com acabamento desempenado moldado in loco, nos locais onde houver o fechamento ou
recomposi¢ao dos vaos do portéo.

8. REVESTIMENTOS

8.1. Todas as alvenarias e pegas estruturais deverao ser chapiscadas interna e externamente com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3, com
espessura de 2 mm, aplicado com colher de pedreiro, quando for o caso. As paredes deverdo ser abundantemente molhadas, antes do inicio do chapisco,
que devera ser executado de baixo para cima em todos os parametros verticais interno e externo das alvenarias e estruturas. O servigo de chapisco devera
cobrir de forma uniforme e por completo toda a alvenaria e estruturas de concreto.

8.2. O embogo ou reboco sé devera ser iniciado pelo menos 24 horas depois do chapisco e sera feito em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira. Aplicagdo manual em faces internas e externas de parede com espessura de 25 mm, com execugdo de taliscas. Serdo regularizados e
desempenados a régua e desempenadeira, devendo apresentar aspecto uniforme, e perfeitamente plano. Em caso de teste com luz para verificagdo do
plano, ndo sera permitido reboco com variagdo de sombras, indicando superficie imperfeita e no caso da existéncia, sera rejeitado pelo fiscal que pedira a
remogao do reboco para execugao por outro, com énus para a Contratada.

9. PINTURA

9.1. Inicialmente a Contratada devera executar a aplicagdo de selador acrilico sobre as paredes externas.

9.2. Nas paredes externas, a pintura devera ser executada com tinta texturizada acrilica, SUVINIL, CORAL OU SIMILAR, em duas deméaos na cor “Branco
Gelo”. Todas as duvidas em relagdo as cores a serem aplicadas deverao ser reportadas ao autor do projeto e ao fiscal da obra.

9.3. As pecas metdlicas que compdem a estrutura das garagens, antes da aplicagdo da pintura final, deverdo receber duas demaos de fundo preparador,
tipo zarcado. A pintura final devera ser executada em duas demaos com tinta esmalte fosca, cor “Branca”. A pintura dessas pecgas devera ser executada com
pistola para garantir a boa qualidade da pintura.

9.4. As platibandas em placas cimenticias deverao receber pintura em textura na cor “Branco Gelo”, interna e externamente.

9.5. Os portdes em chapa metalica e toda a sua estrutura de composigao deverdo receber duas deméaos de fundo preparador, tipo zarcdo. A pintura final
devera ser executada em duas demaos com tinta esmalte fosca, cor “Grafite”. A pintura dessas pegas devera ser executada com pistola para garantir a boa
qualidade da pintura.
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Todos os servigos de pintura deverao ser executados por mao de obra qualificada. todas as cores deverdo ser previamente aprovadas junto ao
autor do projeto e a fiscalizagdo antes da execugao do servigo de pintura.

10. INSTALAGOES ELETRICAS

10.1. Toda a instalagao elétrica sera nova, onde devera ser executada em total conformidade com o projeto executivo.
10.2. As instalagdes serdo todas do tipo sobrepor, com instalagdo de eletrodutos flexivel antichamas de % e eletroduto rigido soldavel de PVC com 25mm

de diametro.
10.3. Os cabos serao flexivel de 2,5mm? de 450/750V executados por mao de obra especializada e conforme normativas vigentes.
10.4. As luminarias também serédo do tipo sobrepor com lampada de LED, conforme projeto executivo e planilha orgcamentaria.

Antes de instalar as luminarias a contratada devera apresentar ao autor do projeto e a fiscalizagdo da obra amostra das luminarias para prévia
autorizagao.

Todos os servigos de instalagao elétrica serdo executados por mao de obra qualificada e dentro das normas vigentes.
11. INSTALAGOES DE AGUA PLUVIAL

11.1. A Contratada devera executar as escavagdes das valas para possibilitar a instalagdo da tubulagdo que ficara enterrada. As valas deverdo ter seu
fundo inclinado no sentido do escoamento da dgua em pelo menos 1%, e o fundo devera ser compactado de tal forma que forme uma “cama” para as

tubulagdes.
11.2. Os tubos de escoamento deverdo ser de PVC de 100 mm de marca renomada no mercado nacional. Juntas e conexdes deverdo ser devidamente

coladas com cola prépria para o fim.

11.3. A Contratada devera executar uma caixa de passagem conforme projeto executivo em alvenaria devidamente chapiscada e rebocada, em perfeito
esquadro e prumo. A grelha superior devera ser reaproveitada nesta caixa.

12. PAVIMENTAGAO

12.1. A contratada devera executar o assentamento dos blocos pré-moldados de concreto, de forma intertravada, nos locais indicados em projeto,
complementando os espagos alterados. O piso devera ser executado sobre um colchdo de areia e por mao de obra especializada. Devera ser nivelado e
com as devidas inclinagdes para escoamento de agua pluvial. Os blocos pré-moldados deverao ter espessura de 8 cm, seguindo formato e dimenséo dos ja

existentes em cada imoével.

Palmas — TO, 30 de Outubro de 2024.

Renato Antunes Magalhaes
Engenheiro Civil
Encarregado de Area

ANEXO VI
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

ANEXO VI
CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS

I
;gs!m [j Documento assinado eletronicamente por Ricardo Azevedo Rocha, Pregoeiro, em 30/10/2024, as 11:42, conforme art. 33, do Ato PGJ n° 120, de 06 de novembro de 2019.
eletrénica
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Quadra 202 Norte, Av. LO 4, Conj. 1, Lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-218, Palmas/TO.
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIGA DE ARAGUATINS/TO  [L.S. (%): 110,33%

LOCAL: AVENIDA ARAGUAIA ESQ.C/ RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, QUADRA 87 - ARAGUATINS/TO BDI (%): 25%
DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2024 |

DESCRICAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE RECE PRECO

UNITARIO (RS$) TOTAL (RS)

1.0 [PROJETOS
1.1 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA E FUNDAGAO m? 77,40| 12,50 967,50
TOTAL DA ETAPA 967,50

2.0 (ACOMPANHAMENTO DE OBRA
2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 176,00 149,10 26.241,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

2
22 |ESTRUTURA DE MADEIRA m 2,90 576,60 1672,14
TOTAL DA ETAPA 27.913,74
3.0 |RETIRADAS/DEMOLICOES COM REAPROVEITAMENTO
3.1 |DEMOLICAO DE CAIXA DE PASSAGEM COM REAPROVEITAMENTO DA GRELHA m | 0,50 68,30 34,15
TOTAL DA ETAPA 34,15
4.0 |RETIRADAS/DEMOLICOES SEM REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM ,
41 |REAPROVEITAMENTO m 0,10 102,10 10,21
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM S
42 |REAPROVEITAMENTO m 1,40 68,30 95,62
43 |REMOCAO DE PORTAO METALICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO me 6,60 44,10 291,06
4.4 |CARGA DE ENTULHO m? 6,00 38,40 230,40
45 |CONTEINER PARA REMOCAO DO ENTULHO unid 1,00 475,00 475,00
TOTAL DA ETAPA 1.102,29
5.0 |ESTRUTURA
51 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA me 3,50 101,20 354,20
52 |PREPARO DE FUNDO DE VALA m? 2,90 7,70 22,33
53 |CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM m? 2,90 26,00 75,40
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM S
54 |CANCAVENTO m 3,70 682,50 2.525,25
55 |-ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM - 370 359,30 132901
ESTRUTURAS
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
5.6 |COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES m? 4,80 165,80 795,84
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
57 |ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-60 85,0 MM ke 4,90 25,60 125,44
5.8 |ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50, $10,0 MM ke 15,80 18,40 290,72
TOTAL DA ETAPA 5.518,59
6.0 |PAREDES E PAINEIS
6.1 |PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 38,00 121,40 4.613,20
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
6.2 |11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO m? 1,00 114,30 114,30
EM BETONEIRA. AF_12/2021

TOTAL DA ETAPA 4.727,50
7.0 |ESQUADRIAS
PORTAO DE CORRER EM CHAPA METALICA VENEZIANA, FORNECIMENTO COM PINTURA DE )
71 |FUNDO DE ACABAMENTO E INSTALACAO m 12,00 720,20 8.642,40
TOTAL DA ETAPA 8.642,40

8.0 [COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGCOES PARAFUSADAS,
8.1 |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM kg 825,50 15,80 13.042,90
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

2
82 [CAMENTO m 74,00 81,90 6.060,60
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
83 ||NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 13,10 67,60 885,56
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
g4 [RUFOEM CHAPA DE A m 21,40 58,30 1.247,62
TOTAL DA ETAPA 21.236,68
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DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE . PRECO FRECO

UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

9.0 |REVESTIMENTOS
91 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE " 500 5 80 2900
‘1 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. : , )

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
9.2 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, m? 5,00 47,90 239,50
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
TOTAL DA ETAPA 268,50
10.0 |PINTURA
10.1 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS, m? 80,90 4,90 396,41
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES R
10.2° [EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. m 80,90 27,00 2.184,30
10.3 |APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMAOS. m2 118,80 20,30 2.411,64
104 |PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO " 371,80 32,50 12.083,50
DUAS DEMAOS
TOTAL DA ETAPA 17.075,85
11.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO R
10.1 |ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 0,50 101,20 50,60
10.2 |[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 0,50 31,10 15,55
10.3 |[CABO FLEXIVEL 2,5mm?Z - 450/750V m 120,00 5,60 672,00
10.4 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTI-CHAMA %" m 18,00 13,30 239,40
10.5 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMA %" m 20,00 10,80 216,00
10.6 |HASTE DE ATERRAMENTO unid 4,00 129,10 516,40
10.7 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA unid 4,00 74,50 298,00
10.8 |LUMINARIA LED 18W DE SOBREPOR unid 4,00 37,20 148,80
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA .
109 [bONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 1,00 17,00 17,00
10.10 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO | .+ 100 50,10 50,10
E INSTALACAO.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
10.10 00 e oy m 2,00 11,00 22,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
1011 |5 IoUAlS A 40 MM, m 2,00 20,60 41,20
10.12 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM PARA MOTOR DO PORTAO unid 1,00 256,40 256,40
TOTAL DA ETAPA 2.543,45
12.0 |INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL
12.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? 1,90 101,20 192,28
12.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 1,90 31,10 59,09
12.3 [TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 15,00 45,60 684,00
12.4. ['OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E unid 2,00 32,70 65,40
12.5 |CAIXA DE PASSAGEM 100X30X50 COM REAPROVEITAMENTO DE GRELHA unid 1,00 419,50 419,50
TOTAL DA ETAPA 1.420,27
13.0 |PAVIMENTACAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6
13.1 |CM, EM CALGADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO m? 3,00 48,00 144,00
RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR R
13.2 |NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m 2,50 107,30 1.013,35
TOTAL DA ETAPA 1.163,35
14.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.1 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO unid | 100,00] 33,60 3.360,00
TOTAL DA ETAPA 3.360,00
TOTAL | RS 95.974,27|
Decomposigéo do BDI: ONDE:
1 DA) (1 DF) (1 DS) (1 LB) (DA) - Despesas Administrativas = 3,70%
_ ( + g + . + o + 1 (DF) - Despesas Financeiras = 0,92%
- 1-— T (DS) - Despesas com Seguros e Garantias = 2,00%

(LB) - Lucro Bruto = 7,00%
(T) - Tributos = 8,65% (PIS=0,65; COFINS=3,0%; 1SS=5,0%)

Foi utilizada a Tabela Sinapi 09/2024 como fonte principal dos custos e composi¢do dos servigos.

Assinado de forma digital por
RENATO ANTUNES
MAGALHAES:02305317174
Dados: 2024.10.24 10:25:20
-03'00"

RENATO ANTUNES MAGALHAES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 308322/D-TO

MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914f694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db



MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AUGUSTINOPOLIS/TO L.S. (%): 110,33%
LOCAL: AVENIDA GOIAS, QUADRA 01, LOTE 02, SETOR BELA VISTA, AUGUSTINOPOLIS/TO BDI (%): 25%
DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2024 |
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO(EQ)'TAR'O PRECO TOTAL (R$)
1.0 |PROJETO
1.1 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA E FUNDAGAO m? 79,1o| 12,50 988,75|
TOTAL DA ETAPA 988,75
2.0 [ACOMPANHAMENTO DE OBRA
2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 176,00 149,10 26.241,60
22 FMOARDI\IEFISAMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m? 2.90 576,60 167214
TOTAL DA ETAPA 27.913,74]
3.0 |RETIRADAS/DEMOLICOES SEM REAPROVEITAMENTO
3.1 |DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO m3 0,10 102,10 10,21
3.2 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m3 0,90 68,30 61,47
3.3 |REMOGAO DO PORTAO METALICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 6,60 44,10 291,06]
3.4 |CARGA DE ENTULHO m3 6,00 38,40 230,40
3.5 |CONTEINER PARA REMOGAO DO ENTULHO unid 1,00 475,00 475,00
TOTAL DA ETAPA 1.068,14|
4.0 |[ESTRUTURA
4.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA m3 3,50 101,20 354,20
4.2 |PREPARO DE FUNDO DE VALA m? 5,20 7,70 40,04
4.3  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM m? 5,20 26,00 135,20
4.4 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO m? 4,10 682,50 2.798,25)
4.5 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS|  m? 4,10 359,29 1.473,09
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
4.6 |COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAGOES (FABRICAGAO, m? 14,90 165,80 2.470,42,
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
4.7 |ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-60 35,0 MM kg 23,70] 25,60 606,72|
4.8 |ARMAGAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, 38,0 MM kg 25,30 21,00 531,30
4.9 |ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, $10,0 MM kg 31,60 18,40 581,44
TOTAL DA ETAPA 8.990,66
5.0 |PAREDES E PAINEIS
5.1 |PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 41,50 121,40 5.038,10)
5, [|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM m? 18.40 114,30 210319
“ |(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ¢ ’ St
TOTAL DA ETAPA 7.141,22)
6.0 |ESQUADRIAS
PORTAO DE CORRER EM CHAPA METALICA VENEZIANA, FORNECIMENTO COM PINTURA DE FUNDO DE 2
61 |ACABAMENTO E INSTALACAO m 7,90 720,20 5.689,58
TOTAL DA ETAPA 5.689,58
7.0 |COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
7.1 [METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E ke 693,80 15,80 10.962,04
INSTALAGAO.
7.2 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO m? 79,05 81,90 6.474,20
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
73 |TRANSPORTE VERTICAL. m 12,50 67,60 845,00
24 |RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 24,90 58,30 145167
VERTICAL.
75 Elggéaam EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO MOLDADO NO LOCAL, m 8,00 30,50 244,00
TOTAL DA ETAPA 19.976,91
8.0 |[REVESTIMENTOS
g1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 35 80 580 207.64
> |ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. , ’ ’
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
8.2 [COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, m? 35,80 47,90 1.714,82
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
TOTAL DA ETAPA 1.922,46)
1

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914f694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db



DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO(LR’;“'TAR'O
9.0 [PINTURA
9.1 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. m? 84,10 4,90 412,09
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 2
9.2 |cASAS, UMA COR. m 84,10] 27,00 2.270,70
9.3  |APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMAOS. m? 50,00 20,30 1.015,00
24 gérxﬂth\Jg? EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO DUAS m? 303,60 25,98 7.887,53
TOTAL DA ETAPA 11.585,32
10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 3
101 |ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 0,50 101,20 50,60
10.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 0,50 31,10 15,55
10.3 |CABO FLEXIVEL 2,5mm? - 450/750V m 60,00] 5,60 336,00
10.4 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTI-CHAMA %" m 15,00 13,30 199,50
10.5 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMA %" m 10,00 10,80 108,00
10.6 |HASTE DE ATERRAMENTO unid 2,00 129,10 258,20
10.7 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA unid 2,00 74,50 149,00
10.8 |LUMINARIA LED 18W DE SOBREPOR unid 3,00 37,20 111,60
10,9 [RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E unid 1,00 50,10 50,10
INSTALAGAO.
10.10 RMAlalGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 m 2,00 11,00 22,00
10.11 ii-%l\’&BGMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS m 2,00 20,60 41,20
10.12 [CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM PARA MOTOR DO PORTAO unid 1,00 256,40 256,40
TOTAL DA ETAPA 1.598,15|
11.0 |INSTALAGOES DE AGUA PLUVIAL
11.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 1,30 101,20 131,56
11.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 1,30 31,10 40,43]
11.3 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 10,00 45,60 456,00
11.4 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO unid 2,00 32,70 65,40
TOTAL DA ETAPA 693,39
12.0 |PAVIMENTAGAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM_
12.1 |CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO m? 15,90 48,00 763,20
DO MATERIAL. AF_12/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 2
122 [\"75'CN, ESPESSURA 6 CM. m 15,00 107,30 1.609,50
TOTAL DA ETAPA 2.372,70
13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
13.1 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO unid 100,00 33,60 3.360,00,
TOTAL DA ETAPA 3.360,00
TOTAL | RS 93.301,02,
Decomposigéo do BDI: ONDE:
(DA) - Despesas Administrativas = 3,70%
(1 + DA) (1 + DF) (1 + DS) (1 + LB) (DF) - Despesas Financeiras = 0,92%
- 1-T - (DS) - Despesas com Seguros e Garantias = 2,00%

(LB) - Lucro Bruto = 7,00%
(T) - Tributos = 8,65% (PIS=0,65; COFINS=3,0%; ISS=5,0%)

Foi utilizada a Tabela Sinapi 09/2024 como fonte principal dos custos e composi¢do dos servigos.

Assinado de forma digital

por RENATO ANTUNES
MAGALHAES:0230531717
MINISTERIO PUBLICO 4

ESTADO DO TOCANTINS Dados: 2024.10.24
10:26:36-03'00"

RENATO ANTUNES MAGALHAES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 308322/D-TO

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914f694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db



MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MIRANORTE/TO  |L.S. (%): 110,33%
LOCAL: AVENIDA ALFREDO NASSER, Q. 109-A, LT. 1-B, SETOR SUL, MIRANORTE/TO BDI (%): 25,0%
DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2024 [
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANTID PRECO PRECO TOTAL (RS$)
* UNITARIO (RS)
1.0 |PROJETO
11 |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA E FUNDACAO m? | 105,80] 12,50 1.322,50
TOTAL DA ETAPA 1.322,50
2.0 |ACOMPANHAMENTO DE OBRA
2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 176,00 149,10 26.241,60
22 [FORNECIVIENTO E INSTAUACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA D[ 290 576,60 672,14
TOTAL DA ETAPA 27.913,74
3.0 [RETIRADAS COM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL|
3.1 |cOM REAPROVEITAMENTO. m 8,00 21,80 174,40
32 |CARGA DE ENTULHO m? 3,00 38,40 115,20
33 |CONTEINER PARA REMOCAO DO ENTULHO unid 1,00 475,00 475,00
TOTAL DA ETAPA 764,60
2.0 [ESTRUTURA
4.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA m? 3,50 101,20 354,20
42 |PREPARO DE FUNDO DE VALA m? 2,90 7,70 22,33
43 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM m? 2,90 26,00 75,40
4.4 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO | m? 3,50 682,50 2.388,75
45 |IANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| 3,50 358,30 125755
ESTRUTURAS
46 |ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50, 312,5 MM ke 33,90 14,20 481,38
TOTAL DA ETAPA 2.579,61
5.0 [PAINEIS
5.1 |PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 20,30] 121,20 4.884,36
TOTAL DA ETAPA 4.884,36
6.0 |COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
6.1 |PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -| kg 1084,10 15,80 17.128,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
62 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 05 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO| - 8130 51,90 6.658.47
ICAMENTO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
63 ||NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 12,90 177,50 2.289,75
6.4 |RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NOMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE| 25,50 58,00 1.479.00
VERTICAL.
TOTAL DA ETAPA 27.556,00
7.0 [PINTURA
7.1 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. m? 80,60 4,90 394,94
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS|
7.2 (R aRs UMA CoR m 146,60 27,00 3.958,20
73 [FINTURA EVI ESTRUTURA WIETALICA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO DUAS{ - 197.20 32.50 6.409.00
TOTAL DA ETAPA 10.762,14

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914f694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db



PRECO

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANTID. PRECO TOTAL (RS)

UNITARIO (RS)

8.0 [INSTALACOES ELETRICAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 3
81 |ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 0,50 101,20 50,60
8.2 [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 0,50 31,10 15,55
8.3 [CABO FLEXIVEL 2,5mm? - 450/750V m 100,00 5,60 560,00
8.4 [ELETRODUTO PVC RIiGIDO ANTI-CHAMA %" m 12,00 13,30 159,60
8.5 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMA %" m 15,00 10,80 162,00
8.6 |HASTE DE ATERRAMENTO unid 3,00 129,10 387,30
8.7 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA unid 3,00 74,50 223,50
8.8 |LUMINARIA LED 18W DE SOBREPOR unid 4,00 37,20 148,80
8.9 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E unid 1,00 50,10 50,10
INSTALACAO.
8.10 ﬁ,AZlSOG'\(z'\I;:NEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS m 2,00 11,00 22,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
8.11 IGUAIS A 40 MM. m 2,00 20,60 41,20
TOTAL DA ETAPA 1.820,65,
9.0 [INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL
9.1 [ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? 0,90 101,20 91,08
9.2 [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 0,90 31,10 27,99
9.3 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 20,00 45,55 911,00
9.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E| un 5,00 32,70 163,50
INSTALADO
TOTAL DA ETAPA 1.193,57
10.0 [PAVIMENTAGCAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM,
10.1 |EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E[ m? 8,00 48,00 384,00
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
TOTAL DA ETAPA 384,00
11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
11.1 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO un 100,00 33,60 3.360,00
TOTAL DA ETAPA 3.360,00
TOTAL | RS 84.541,17
Decomposigéo do BDI: ONDE:
(DA) - Despesas Administrativas = 3,70%
(1 + DA) (1 + DF) (1 + DS) (1 + LB) (DF) - Despesas Financeiras = 0,92%
I . 1 T -1 (DS) - Despesas com Seguros e Garantias = 2,00%

(LB) - Lucro Bruto = 7,00%
(T) - Tributos = 8,65% (PIS=0,65; COFINS=3,0%; 1S5=5,0%)

Foi utilizada a Tabela Sinapi 09/2024 como fonte principal dos custos e composig¢do dos servigos.

Assinado de forma digital
por RENATO ANTUNES
MAGALHAES:02305317174
Dados: 2024.10.24 10:28:43
-03'00"

MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

RENATO ANTUNES MAGALHAES
ENGENHEIRO CIVIL CREA 308322/D-TO

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1914f694 - a505d7b3 - fb9fe3ac - a09245db



MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PEDRO AFONSO/TO |L.S. (%): 110,33%
LOCAL: AV.JOAO DAMASCENO DE SA ESQUINA COM RUA 13-A, RUA 13 E RUA 11, SETOR AEROPORTO, PEDRO AFONSO/TO |BDI (%): 25%
DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2024 |

_ PRECO
DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE  QUANTIDADE ) PREED 0o PRECOT:
1.0 |PROJETO
7.1 |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA E FUNDACAO m ] 41,30 12,50] 516,25
TOTAL DA ETAPA | 516,25
2.0 |ACOMPANHAMENTO DE OBRA
2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 176,00 149,10 26.241,60
5, |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE| 2,90 576,60 167214
MADEIRA
TOTAL DA ETAPA 27.913,74
3.0 |RETIRADAS/DEMOLICOES SEM REAPROVEITAMENTO
31 |REMOCAO DE GRAMA SEM REAPROVEITAMENTO m? 133,70 2,60 347,62
33 |REMOCAO DO PORTAO METALICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m? 7,70 44,10 339,57
3.4 |CARGA DE ENTULHO m? 6,00 38,40 230,40
35 |CONTEINER PARA REMOCAO DO ENTULHO unid 1,00 475,00 475,00
TOTAL DA ETAPA 1.392,59
4.0 [ESTRUTURA
41 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA me 1,70 101,20 172,04
42 |PREPARO DE FUNDO DE VALA m? 1,40 7,70 10,78
43 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM m? 1,40 26,00 36,40
4.4 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO m? 1,70 682,50 1.160,25
25 |ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| 170 359,29 610,79
ESTRUTURAS
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
4.6 |COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACGES (FABRICACAO,|  m? 3,40 165,80 563,72
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
47 |ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-60 5,0 MM ke 4,90 25,60 125,44
4.8 |ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50, $10,0 MM ke 15,80 18,40 290,72
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO QUADRADA 2,40 X 2,40 M PARA FOSSA SEPTICA
410 |E SUMIDOURO, ESPESSURA MIN = 20 CM E FCK DO CONCRETO = 30 MPA, FORNECIMENTO E|  m? 11,52 777,50 8.956,80)
ASSENTAMENTO.
TOTAL DA ETAPA 11.926,94
5.0 |PAREDES E PAINEIS
51 |PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 27,70 121,40 3.362,78
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
52 |(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA| m? 8,10 114,30 925,83
AF_12/2021
TOTAL DA ETAPA 42.288,61
6.0 |ESQUADRIAS
PORTAO DE CORRER EM CHAPA METALICA VENEZIANA, FORNECIMENTO COM PINTURA DE )
6.1 |FUNDO DE ACABAMENTO E INSTALACAO m 10,40 720,20 7.490,08
TOTAL DA ETAPA 7.490,08
7.0 |COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
7.1 [PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -| kg 410,60 15,80 6.487,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
22 |TELHAMENTO COM TELHA DE AO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO] 130 81,90 338247
ICAMENTO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
73 |TRANSPORTE VERTICAL m 6,70 67,60 452,92
~4_|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE| 1810 58,00 104,80
VERTICAL.
75 |PINGADEIRA EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO MOLDADO NO| 4,00 30,50 122,00
LOCAL, L=20CM
TOTAL DA ETAPA 11.494,67
8.0 |REVESTIMENTOS
g1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE ) 1630 5 80 9254
-1 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. m : : .
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
82 [MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES,|  m? 16,30 47,90 780,77
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
TOTAL DA ETAPA 875,31
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- PRECO
DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (RS)
9.0 ([PINTURA
9.1 [APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. m? 69,20 4,90 339,08
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS| 2
92 Ipg CASAS, UMA COR. m 106,80 27,00 2.883,60
9.4 glé\l’\'/lr%g/; EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO DUAS m? 190,00 32,50 6.175,00
TOTAL DA ETAPA 9.397,68
10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 3
101 |ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 0,50 101,20 50,60
10.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 0,50 31,10 15,55
10.3 |CABO FLEXIVEL 2,5mm? - 450/750V m 240,00 5,60 1.344,00
10.4 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTI-CHAMA %" m 9,00 13,30 119,70
10.5 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMA %" m 45,00, 10,80 486,00
10.6 |HASTE DE ATERRAMENTO unid 2,00 129,10 258,20
10.7 [CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA unid 2,00 74,50 149,00
10.8 |LUMINARIA LED 18W DE SOBREPOR unid 2,00 37,20 74,40,
109 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E unid 7,00 144,20 1.009,40
INSTALACAO
10.10 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 7,00 15,50 108,50
10.11 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E unid 1,00 50,10 50,10
INSTALAGAO.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
10.12 = AIS A 40 MM m 8,00 11,00 88,00
10.13 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU! m 3,00 20,60 164,80,
IGUAIS A 40 MM.
10.14 [CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM PARA MOTOR DO PORTAO unid 1,00 256,40 256,40
TOTAL DA ETAPA 4.174,65)
11.0 [INSTALAGOES DE AGUA PLUVIAL
11.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? 1,30 101,20 131,56
11.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 1,30 31,10 40,43
11.3 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCL. CONEXOES m 10,00 45,60 456,00
11.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E| unid 2,00 32,70 65,40
INSTALADO
11.5 |GRELHA DE FERRO FUNDIDO unid 1,00 295,20 295,20
TOTAL DA ETAPA 988,59
12.0 [PAVIMENTACAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
12.1 1BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 m 2,90 47,20 136,88
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 2
12.2" |pE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m 133,70 107,30 14.346,01
12.3 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO m3 30,00, 139,60 4.188,00
TOTAL DA ETAPA 18.670,89|
13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
13.1 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO unid | 100,00 33,60| 3.360,00
TOTAL DA ETAPA | 3.360,00)
TOTAL | R$102.490,00
Decomposigcdo do BDI: ONDE:
(DA) - Despesas Administrativas = 3,70%
Dl _ (1+DA)(1+DF)(1 +DS)(1 +LB) 1 (DF) - Despesas Financeiras = 0,92%
- 1 _ T (DS) - Despesas com Seguros e Garantias = 2,00%
(LB) - Lucro Bruto = 7,00%
(T) - Tributos = 8,65% (PIS=0,65; COFINS=3,0%; 1S5=5,0%)

Foi utilizada a Tabela Sinapi 09/2024 como fonte principal dos custos e composigéo dos servigos.
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINSG
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARAGUATINS/TO LS. (%): 110,33%
LOCAL: AVENIDA ARAGUAIA ESQ.C/ RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, QUADRA 87 - ARAGUATINS/TO BDI (%): 25%
DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2024
. o 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
DESCRIGAOC DOS SERVICOS SERVICO (RS)  VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%)
1.0 PROJETO 967,50 967,50| 100,0%
2.0 ACOMPANHAMENTO DE OBRA 27.913,74 5.582,75| 20,0% 8.374,12| 30,0% 6.978,43| 25,0% 6.978,43| 25,0%
3.0 RETIRADAS/DEMOLICOES COM REAPROVEITAMENTO 34,15 34,15 100,0%
4.0 RETIRADAS/DEMOLICOES SEM REAPROVEITAMENTO 1.102,29 330,69 30,0% 771,60 70,0%
5.0 ESTRUTURA 5.518,59 2.207,44( 40,0% 3.311,15 60,0%
6.0 PAREDES E PAINEIS 4.727,50 2.363,75| 50,0% 2.363,75| 50,0%
7.0 ESQUADRIAS 8.642,40 8.642,40| 100,0%
8.0 COBERTURA 21.236,68 3.185,50 15,0% 18.051,18| 85,0%
9.0 REVESTIMENTOS 268,50 268,50 100,0%
10.0 PINTURA 17.075,85 3.415,17 20,0% 5.122,76| 30,0% 8.537,93| 50,0%
11.0  |INSTALACOES ELETRICAS 2.543,45 1.144,55| 45,0% 1.398,90| 55,0%
12.0  [INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL 1.420,27 639,12 45,0% 781,15 55,0%
13.0 PAVIMENTACAO 1.163,35 232,67| 20,0% 930,68 80,0%
14.0  |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.360,00 1.680,00] 50,0% 1.680,00[ 50,0%
TOTAL GERAL 95.974,27 8.595,09 9% 31.244,82 33% 38.938,00 41% 17.196,36 18%
TOTAL ACUMULADO 8.595,09 9% 39.839,91 42% 78.777,91 82% 95.974,27 100%

Assinado de forma digital por
RENATO ANTUNES
MINISTERIO PUBLICO MAGALHAES:02305317174
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGCAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIGA DE AUGUSTINOPOLIS/TO L.S. (%): 110,33%
LOCAL: AVENIDA GOIAS, QUADRA 01, LOTE 02, SETOR BELA VISTA, AUGUSTINOPOLIS/TO BDI (%): 25%
DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2024

o —— VALOR [()SS)SERVICO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
VALOR (R$) (%) VALOR (RS) (%) VALOR (RS) (%) VALOR (R$)
1.0 PROJETO 988,75 988,75 100,0%
2.0 ACOMPANHAMENTO DE OBRA 27.913,74 6.978,44( 25,0% 6.978,44| 25,0% 6.978,43| 25,0% 6.978,43| 25,0%
3.0 |RETIRADAS/DEMOLICOES SEM REAPROVEITAMENTO 1.068,14 160,22| 15,0% 907,92 85,0%
4.0 ESTRUTURA 8.990,66 5.394,40 60,0% 3.596,26| 40,0%
5.0 PAREDES E PAINEIS 7.141,22 3.570,61| 50,0% 3.570,61| 50,0%
6.0 ESQUADRIAS 5.689,58 5.689,58| 100,0%
7.0 COBERTURA 19.976,91 2.996,54| 15,0% 16.980,37 85,0%
8.0  |REVESTIMENTOS 1.922,46 1.922,46| 100,0%
9.0 PINTURA 11.585,32 2.896,33| 25,0% 5.213,39| 45,0% 3.475,60( 30,0%
10.0 INSTALACOES ELETRICAS 1.598,15 719,17 45,0% 878,98 55,0%
11.0  [INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL 693,39 312,03| 45,0% 381,36| 55,0%
12.0 PAVIMENTACAO 2.372,70 474,54 20,0% 1.898,16| 80,0%
13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.360,00 1.680,00 50,0% 1.680,00| 50,0%
93.301,02 9.807,41 11% 31.862,02 34% 39.497,56 42% 12.134,03 13%
9.807,41 11% 41.669,43 45% 81.166,99 87% 93.301,02 100%

Assinado de forma digital por
RENATO ANTUNES
MINISTERIO PUBLICO MAGALHAES:02305317174
FTADODOTOCANTING Dados: 2024.10.24 10:26:18 -03'00'
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MIRANORTE L.S. (%): 110,33%
LOCAL: AVENIDA ALFREDO NASSER, Q. 109-A, LT. 1-B, SETOR SUL, MIRANORTE/TO BDI (%): 25%
DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2024
5 VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
DESCRIGAO DOS SERVICOS SERVICO (R$)  VALOR (R$) (%) VALOR (RS$) (%) VALOR (RS$) (%) VALOR (RS$)
1.0 [PROJETO 1.322,50 1.322,50, 100,0%
2.0 |ACOMPANHAMENTO DE OBRA 27.913,74 6.978,44| 25,0% 6.978,43| 25,0% 6.978,43| 25,0% 6.978,43| 25,0%
3.0 [RETIRADAS COM REAPROVEITAMENTO 764,60 764,60, 100,0%
4.0 [ESTRUTURA 4.579,61 2.747,77| 60,0% 1.831,84| 40,0%
5.0 [PAINEIS 4.884,36 2.442,18| 50,0% 2.442,18| 50,0%
6.0 |COBERTURA 27.556,00 4.133,40| 15,0% 23.422,60( 85,0%
7.0 |PINTURA 10.762,14 2.690,54| 25,0% 5.919,18| 55,0% 2.152,43| 20,0%
8.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1.820,65 819,29 45,0% 1.001,36| 55,0%
9.0 |INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL 1.193,57 537,11 45,0% 656,46 55,0%
10.0 [PAVIMENTACAO 384,00 76,80 20,0% 307,20 80,0%
11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.360,00 1.680,00, 50,0% 1.680,00, 50,0%
84.541,17 10.745,54 13% 20.425,52 24% 42.559,25 50% 10.810,86 13%
10.745,54 13% 31.171,06 37% 73.730,31 87% 84.541,17 100%

Assinado de forma digital por
RENATO ANTUNES
MAGALHAES:02305317174
Dados: 2024.10.24 10:28:21 -03'00"
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MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PEDRO AFONSO/TO L.S. (%): 110,33%
LOCAL: AV.JOAO DAMASCENO DE SA ESQUINA COM RUA 13-A, RUA 13 E RUA 11, SETOR AEROPORTO, PEDRO AFONSO/TO BDI (%): 25%
DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2024
5 VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
DESCRIGAO DOS SERVICOS SERVICO (RS)  VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (R$) (%) VALOR (RS)
1.0 |[PROJETO 516,25 516,25| 100,0%
2.0 |ACOMPANHAMENTO DE OBRA 27.913,74 6.978,44| 25,0% 6.978,43| 25,0% 6.978,43| 25,0% 6.978,43| 25,0%
3.0 |RETIRADAS/DEMOLICOES SEM REAPROVEITAMENTO 1.392,59 417,78 30,0% 974,81 70,0%
4.0 |ESTRUTURA 11.926,94 9.541,55| 80,0% 2.385,39( 20,0%
5.0 |PAREDES E PAINEIS 4.288,61 2.144,31| 50,0% 2.144,31| 50,0%
6.0 |ESQUADRIAS 7.490,08 7.490,08| 100,0%
7.0 |COBERTURA 11.494,67 1.724,20| 15,0% 9.770,47| 85,0%
8.0 [REVESTIMENTOS 875,31 875,31| 100,0%
9.0 |PINTURA 9.397,68 1.879,54| 20,0% 2.819,30[ 30,0% 4.698,84| 50,0%
10.0 [INSTALACOES ELETRICAS 4.174,65 1.878,59| 45,0% 2.296,06| 55,0%
11.0 |[INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL 988,59 444,87 45,0% 543,72 55,0%
12.0 |PAVIMENTACAO 18.670,89 3.734,18| 20,0% 14.936,71| 80,0%
13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.360,00 1.680,00 50,0% 1.680,00, 50,0%
102.490,00 9.592,47 9% 37.665,87 37% 41.874,39 41% 13.357,27 13%
9.592,47 9% 47.258,34 46% 89.132,73 87%| 102.490,00 100%
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